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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE
87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°01 TERRASSEMENTS - VRD

Quantité

Prix en €

Total en €

GENERALITES

1.1

1.2

1.3

14

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Indications générales

Pour mémoire

Description des travaux

Pour mémoire

Description des structures

Pour mémoire

Données et contraintes a
respecter

Pour mémoire

Conditions de controle de
I'exécution

Pour mémoire

Ouvrages des services concéedés

Pour mémoire

Protection de I'environnement

Pour mémoire

Schéma d'organisation et de
suivi de I'évacuation des déchets

Pour mémoire

Documents a fournir par
I'entrepreneur

Pour mémoire
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE
87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°01 TERRASSEMENTS - VRD

Quantité

Prix en €

Total en €

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

Prescriptions relatives aux
fournitures

Pour mémoire

Mode d'exécution des travaux

Pour mémoire

Nettoyage du chantier, remise en

état des lieux

Pour mémoire

Dispositions diverses

Pour mémoire

Variantes

Pour mémoire

TRAVAUX PREPARATOIRES

2.1

22

23

24

Indications générales

Cadre réglementaire
Travaux compris dans le marché

Provenance et gualité des
matériaux, produits et
composants de construction

Terre végétale

Mode d'exécution des travaux

Déboisage / Débroussaillage
Terre végétale
Démolition

Réception des ouvrages et
entretien pendant la durée de

garantie

Pour mémoire

PM
PM

PM

ens
m2
ens

PM
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE
87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°01 TERRASSEMENTS - VRD

U Quantité Prix en € Total en €
3 TERRASSEMENT
3.1 Indications générales
Cadre réglementaire PM
Travaux compris dans le marché PM
3.2 Provenance et qualité des
materiaux, produits et
composants de construction
Généralités PM
Matériaux 0/150 pour remblaiement |PM
des purges de chaussée
Géotextile PM
3.3 Mode d'exécution des travaux
Déblais M3
Epaulement de chaussée ML
Purge ens
Compactage du fond de forme M2
Géotextile M2
Rencontre des réseaux ens
34 Réception des ouvrages et
entretien pendant la durée de
garantie
Condition de réception ens
4 EMPIERREMENT
41 Indications générales
Cadre réglementaire PM
Travaux compris dans le marché PM
Phase DCE Avril 2015 Page 01.3
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE
87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°01 TERRASSEMENTS - VRD

U Quantité Prix en € Total en €
42 Provenance et qualité des
matériaux, produits et
composants de construction
Matériaux 0/150 PM
GNT 0/31.5 PM
Performances PM
Composition du mélange PM
43 Mode d'exécution des travaux
Empierrement M2
4.4 Réception des ouvrages et
entretien pendant la durée de
garantie
Condition de réception ens
Entretien pendant la durée de PM
garantie
9 RESEAUX DIVERS
5.1 Indications générales
Cadre réglementaire PM
Travaux compris dans le marché PM
5.2 Provenance et qualité des
matériaux, produits et
composants de construction
Tranchée PM
Réseau d'eaux pluviales PM
Réseau eaux usées PM
Réseau d'adduction d'eau potable PM
Réseau gaz PM
Réseau Télécom et fibre optique PM
Réseau électrique PM
Réseau éclairage PM
Phase DCE Avril 2015 Page 01.4
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE
87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°01 TERRASSEMENTS - VRD

U Quantité Prix en € Total en €
o3 Mode d'exécution des travaux
Tranchée ML
Réseau eaux pluviales ML
Réseau eaux usées ML
Réseau d'adduction d'eau potable ML
Réseau gaz ML
Réseau Télécom et fibre optique ML
Réseau électrique ML
Réseau éclairage ML
5.4 Réception des ouvrages et
entretien pendant la durée de
garantie
Condition de réception ens
6 VOIRIE
6.1 Indications générales
Cadre réglementaire PM
Travaux compris dans le marché PM
6.2 Provenance et qualité des
matériaux, produits et
composants de construction
Bordures et caniveaux PM
Matériaux bitumineux PM
Enduits superficiels PM
Béton désactivé PM
6.3 Mode d'exécution des travaux
Bordures et caniveaux ML
Matériaux bitumineux M2
Enduits superficiels M2
Béton désactivé M2
Mises a niveau d'ouvrages ens
Phase DCE Avril 2015 Page 01.5
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE

87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°01 TERRASSEMENTS - VRD

U Quantité Prix en € Total en €
6.4 Réception des ouvrages et
entretien pendant la durée de
garantie
Bordures préfabriquées ens
Béton désactivé ens
Matériaux bitumineux ens
4 CLOTURES ET
GARDE-CORPS
71 Indications générales
Cadre réglementaire PM
Travaux compris dans le marché PM
7.2 Provenance et qualité des
matériaux, produits et
composants de construction
Cléture rigide PM
Portails métalliques PM
7.3 Mode d'exécution des travaux
Cléture rigide ML
Portails métalliques u
74 Réception des ouvrages et
entretien pendant la durée de
garantie
Condition de réception ens
8 ESPACES VERTS
8.1 Indications générales
Cadre réglementaire PM
Travaux compris dans le marché PM
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE

87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°01 TERRASSEMENTS - VRD

U Quantité Prix en € Total en €
8.2 Provenance et qualité des
matériaux, produits et
composants de construction
Plantations et espaces verts PM
8.3 Mode d'exécution des travaux
Terrassements généraux M2
d'aménagement paysager
Préparation des sols et mise en place | M2
des terres et substrats
Plantations u
Engazonnement par semis en place | M2
84 Réception des ouvrages et
entretien pendant la durée de
garantie
Entretien pendant la durée de PM
garantie
9 SIGNALISATION
9.1 Indications générales
Cadre réglementaire PM
Travaux compris dans le marché PM
9.2 Provenance et qualité des
matériaux, produits et
composants de construction
Marquage au sol PM
Signalisation verticale PM
9.3 Mode d'exécution des travaux
Marquage au sol ML
Signalisation verticale u
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE
87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°01 TERRASSEMENTS - VRD

U Quantité Prix en € Total en €
9.4 Réception des ouvrages et
entretien pendant la durée de
garantie
Condition de réception PM
L OUVRAGES EN BETON DE
CIMENT
10.1 Indications générales
Cadre réglementaire PM
Travaux compris dans le marché PM
10.2 Provenance et qualité des
matériaux, produits et
composants de construction
Bois pour coffrage PM
Armatures pour béton armé PM
Bétons et mortiers hydrauliques PM
10.3 Mode d'exécution des travaux
Coffrages M2
Mise en oeuvre d'armatures pour le  |KGS
béton armé
Mise en oeuvre des bétons M3
Fabrication et mise en oeuvre ens
d'éléments préfabriqués
10.4 Réception des ouvrages et
entretien pendant la durée de
garantie
Condition de réception PM
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE

87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°01 TERRASSEMENTS - VRD

U Quantité Prix en € Total en €

J ESSAIS ET RECOLEMENT
1.1 Indications générales

Schéma du réseau PM
1.2 Essais de compactage

Rapports d'essais ens

Schéma du réseau ens
1.3 Inspection visuelle

Rapports d'essais ens

Film vidéo de l'inspection ens

Schéma du réseau ens
1.4 Essais d'étanchéité

Rapports d'essais ens

Schéma du réseau ens
1.5 Réseau eaux pluviales

Pour mémoire PM
116 Réseau eaux usées

Pour mémoire PM
"7 Poste de refoulement

Pour mémoire PM
1.8 Réseau adduction d'eau potable

Pour mémoire PM
1.9 Réseau gaz

Pour mémoire PM
11.10 Réseaux Télécom et fibre optique

Pour mémoire PM
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT
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U Quantité Prix en € Total en €

.11 Réseau électrique

Pour mémoire PM
1.12 Réseau éclairage

Pour mémoire PM
1113 Voirie

Pour mémoire PM
1114 Essais de portance

Pour mémoire PM
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

ORDINATIONE

Z.A DE SOUMAGNE

87400 ST LEONARD DE NOBLAT Lot N°01 TERRASSEMENTS - VRD

[
)
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>
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Récapitulatif

| Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

Total Lot N°01 TERRASSEMENTS -
VRD
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT
Z.A DE SOUMAGNE
87400 ST LEONARD DE NOBLAT

CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
Avenue DRUSENHEIM

D.P.G.F.

Lot N°02 GROS OEUVRE - CHARPENTE METALLIQUE

Phase DCE Avril 2015




o  CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE

©  COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE
87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°02 GROS OEUVRE - CHARPENTE METALLIQUE

U Quantité Prix en € Total en €

! DEFINITION DE LA

PRESTATION
2 DOCUMENTS TECHNIQUES
3 ANNEXES
3.1 Note commune
32 Fin de chantier
4 IMPLANTATIONS -

PIQUETAGES
S ASSAINISSEMENT ET

DRAINAGE
6 QUALITE DES MATERIAUX
6.1 Etude préalable

Phase DCE Avril 2015 Page 02.1
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE

87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°02 GROS OEUVRE - CHARPENTE METALLIQUE

U Quantité Prix en € Total en €
6.2 Compositions
6.3 Controble
6.4 Aspect
g MISE EN OEUVRE
71 Responsabilités
1.2 Béton
7.2.1 Mise en place
Mise en place
722 Tolérances
7.3 Maconneries
7.3 Caractéristigues
7.32 Tolérances de mise en oeuvre
7.4 Manutention / Protection
Phase DCE Avril 2015 Page 02.2




CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE

87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°02 GROS OEUVRE - CHARPENTE METALLIQUE

Quantité Prix en € Total en €

TOLERANCES DE POSE

NETTOYAGE

10

LIMITES DE PRESTATIONS

10.1

10.2

Pour mémoire

Travaux divers a la charge du
présent lot :

Avec les lots de second-oeuvre

PM

11

NOTES DIVERSES

12

CARACTERISTIQUES ET
EXIGENCES
ENVIRONNEMENTALES

12.1

12.2

Choix des matériaux et des
équipements

Pour mémoire

Le chantier respectueux de

I'environnement

Pour mémoire

PM

PM

Phase DCE
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE
87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°02 GROS OEUVRE - CHARPENTE METALLIQUE

U Quantité Prix en € Total en €
123 Caractéristigues et exigences
propres a ce lot
Pour mémoire PM
E DESCRIPTION DES
OUVRAGES
131 ORGANISATION DE CHANTIER
13.1.1 Installation courante
Installation courante, compris Forf
branchements depuis réseaux
existants
13.1.2 Panneau de chantier
Panneaux de chantier GO, compris  |Ens
entretien et remise en état
13.1.3 Préparation
13.1.31 Implantation
Implantation - Réalisé par un Forf
géometre
13.1.3.2 Cloture
Cléture ml
13.1.3.3 Trait de niveau
Trait de niveau PM
13.1.34 Protections
Protections - Pour toute la durée du | Forf
chantier
13.1.35 Etude Béton
Etudes EXE Ens
1314 Dispositifs de sécurité des personnes
Pour mémoire ENS
13.1.5 Collecte des déchets
Collecte des déchets - Pour toute la | Forf
durée du chantier
Phase DCE Avril 2015 Page 02.4




CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT
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Z.A DE SOUMAGNE

87400 ST LEONARD DE NOBLAT Lot N°02 GROS OEUVRE - CHARPENTE METALLIQUE

~

U Quantité Prix en € Total en €
13.2 TERRASSEMENTS
COMPLEMENTAIRES
13.21 Fouilles
13.2.11 Fouilles en rigoles ou en trous
Fouilles en rigoles ou en trous, en m3
terrain de toute nature
13.2.2 Réglages des fonds de fouilles
Nettoyage des fonds de fouilles, m2
avant mise en place du béton de
propreté
13.2.3 Remblais de masse et

complémentaires

Remblais sur ouvrages de fondations | m3

13.3 FONDATIONS

13.3.1 Gros béton coulé & pleine fouille
Gros béton coulé a pleine fouille m3
13.3.2 Semelles isolées
Béton pour semelles isolées m3
Acier HA pour semelles isolées Kg
13.33 Semelles filantes
Béton pour semelles filantes m3
Acier HA pour semelles filantes Kg
134 DALLAGES / DALLES /
PLANCHERS

13.4.1 Dallages

Réglage plateforme m2
Empierrement sous dallage ep. 15 m2
cm

Complexe drainant m2
Béton pour dallage m3
Acier HA pour dallage Kg
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE
87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°02 GROS OEUVRE - CHARPENTE METALLIQUE

U Quantité Prix en € Total en €
13.4.2 Complexe collecte de radon
Compactage, nettoyage et réglage de | m?
la plateforme
13.4.3 Planchers
13.4.3.1 Prédalles précontraintes / dalle de
compression
m2
13.4.4 Essais de voiries
ENS
ENS
13.5 CHARPENTE
13.5.1 Poteaux
Poteaux diamétre 76.1 x 5 mm Kg
13.5.2 Pannes
Pannes type IP E200, UPN 200 et Kg
UPN 240
13.5.3 Contreventement
Corniére simple ML
13.6 INFRASTRUCTURE ET
SUPERSTRUCTURE
13.6.1 Infrastructure
13.6.1.1 Libages
Béton pour libages m3
Coffrage pour libages m2
Acier HA pour libages Kg
13.6.2 Superstructure "Ossatures”
13.6.2.1 Poteaux
Béton pour poteaux m3
Coffrage pour poteaux rectangulaires | m2
Acier HA pour poteaux Kg
Phase DCE Avril 2015 Page 02.6
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE
87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°02 GROS OEUVRE - CHARPENTE METALLIQUE

U Quantité Prix en € Total en €
13.6.2.2 Poutres en béton armé
Béton pour poutres m3
Coffrage pour poutres m2
Acier HA pour poutres Kg
13.6.2.3 Linteaux en béton armé
Linteaux BA dans parois magonnées | M3
Coffrage pour linteaux m2
Acier HA pour linteaux Kg
13.6.24 Chainages horizontaux
Bloc U 11x13 ml
Béton pour chainages U horizontaux |m3
Aciers pour chainages U horizontaux |kg
13.6.2.5 Chainages verticaux
Bloc pour raidisseurs mi
Béton pour raidisseurs m3
Aciers pour raidisseurs kg
13.6.2.6 Ouvrages béton
Sommier de 40x40x20cm ht u
13.6.3 Acrotéres et relevés en béton armé
Béton pour acrotere et relevés BA m3
Coffrage pour acrotéres et relevés m2
Acier HA pour acrotéres et relevés Kg
13.7 MACONNERIES
13.7.1 Aggloméré de ciment
13.7.1.1 Plein
Aggloméré de ciment pleins, M2
épaisseur 20 cm compris
accessaoires, joints, arases, etc.
13.7.1.2 Creux
Aggloméré de ciment creux, m2
épaisseur 20 cm compris
accessoires, joints, arases, etc.
138 ENDUITS / PROTECTIONS
13.8.1 Enduit
13.8.1.1 Bi-couches “ciment"”
Enduit de ciment bicouche - finition M2
finement taloché
Phase DCE Avril 2015 Page 02.7
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE
87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°02 GROS OEUVRE - CHARPENTE METALLIQUE

U Quantité Prix en € Total en €

13.8.1.2 Enduit des tableaux et sous-linteaux

Enduit de ciment pour tableaux ]
139 RESEAUX
13.9.1 Tranchées

Compris mise hors gel ]
13.9.2 Réseau Eaux usées / Eaux vannes

Canalisations enterrées ml
13.9.3 Réseau Eaux Pluviales

Canalisations enterrées ml
1310 DIVERS
13.10.1 Seuils et appuis

Appuis compris forme de pente mi
13.10.2 Planéité des menuiseries extérieures

Exécution des plumets Ens
13.10.3 Traitement des dilatations
13.10.3.1 Joint souple en creux

Finition en creux ml
13.10.3.2 Joint de dilatation CF

Du c6té du local a protéger du feu ml
13.10.3.3 Profils de facade extérieurs

En aluminium anodisé : joint plat mi
13.104 Percements - Scellements -

Réservation
ENS
13.10.5 Echafaudage/Protection/Santé/Nettoya
ge
Selon réglementation en cours Ens
Phase DCE Avril 2015 Page 02.8




CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE

87400 ST LEONARD DE NOBLAT Lot N°02 GROS OEUVRE - CHARPENTE METALLIQUE

L
o
T
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Récapitulatif

| Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

Total Lot N°02 GROS OEUVRE -
CHARPENTE METALLIQUE
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT
Z.A DE SOUMAGNE
87400 ST LEONARD DE NOBLAT

CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
Avenue DRUSENHEIM

D.P.G.F.

Lot N°03 ETANCHEITE - BARDAGE
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE
87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°03 ETANCHEITE - BARDAGE

U Quantité Prix en € Total en €

1 DEFINITION DE LA

PRESTATION
2 DOCUMENTS TECHNIQUES
. ANNEXES
31 Note commune
32 Fin de chantier
. QUALITE DES MATERIAUX
4.1 Hypothéses de calculs
42 Zinguerie
4.3 Support de couverture
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE

87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°03 ETANCHEITE - BARDAGE

U Quantité Prix en € Total en €
5 MISE EN OEUVRE
5.1 Sécurité de chantier
5.2 Epreuves d'étanchéité a I'eau
53 Plans de toiture
54 Manutention / Protection
6 NETTOYAGE
7 LIMITES DE PRESTATIONS
7.1 Limites avec les autres lots :
711 Avec le lot "Gros-Oeuvre"
7.2 Travaux divers a la charge du
présent lot :
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE

87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°03 ETANCHEITE - BARDAGE

Quantité

Prix en €

Total en €

NOTES DIVERSES

CARACTERISTIQUES ET
EXIGENCES
ENVIRONNEMENTALES

9.1

9.2

9.3

Choix des matériaux et des

équipements

Pour mémoire

Le chantier respectueux de

I'environnement

Pour mémoire

Caractéristigues et exigences

propres a ce lot

Pour mémoire

PM

PM

PM

10

DESCRIPTION DES
OUVRAGES

10.1

10.1.1

10.1.1.1

10.1.1.2

SUPPORT DE COUVERTURE

Bois de couverture

Pannes
Panne bois massif

Volige sapin

Couverture séche volige sapin

M3

m2

Phase DCE

Avril 2015
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

L

u §7Z&Es§r0|_léhgﬁ‘igg DE NOBLAT Lot N°03 ETANCHEITE - BARDAGE
U Quantité Prix en € Total en €
10.2 COUVERTURE ZINC
10.2.1 Principe de couverture
Couverture zinc a joint debout m2
Quartz-ZN
10.3 COUVERTURE
POLYCARBONATE
Couverture en polycarbonate m2
104 ETANCHEITE BITUMINEUSE
10.4.1 Support de couverture
Pour mémoire PM
10.4.2 Pare-vapeur
Sup Béton - Pare-vapeur m?2
10.4.3 Isolation thermique
10.4.3.1 Mousse de polyuréthane
Sup Béton - Isol polyur ther en toiture | m2
120mm
10.4.4 Membrane bitumineuse non circulable
Sup Béton - Bitume élastomeére m2
auto-protégé
10.4.5 Relevés
Sur acrotéres béton mi
10.4.6 Joint de dilatation
10.4.6.1 Traitement du joint sur costiére BA
ML
10.4.7 Accessoires
10.4.7.1 Couvertines
Bande a ourlet en zinc mi
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE
87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°03 ETANCHEITE - BARDAGE

U Quantité Prix en € Total en €
105 TRAITEMENT DES EAUX
PLUVIALES
10.5.1 Naissances pour complexe
d'étanchéité
Naissances pour complexe u
d'étanchéité
10.5.2 Descentes extérieures
Tube descentes EP extérieures - ML
Galvanisé laqué
10.5.3 Descentes intérieures
Tuyaux de descentes PVC diametre | ml
100
10.5.4 Chéneaux
Encastrés et isolation de 140 mm ml
10.5.5 Dauphins fonte
Pour descentes de 100 u
106 BARDAGE ZINC
Bardeaux prépatiné M2
ML
107 SORTIES DE VENTILATIONS /
DECOMPRESSIONS
10.7.1 Sorties de ventilations
Sorties de ventilations U
10.7.2 Sorties de décompression
Chapeaux préfabriqués u
10.7.3 Raccords divers
Raccords de couverture - Compris Ens
raccords d'étanchéité
Phase DCE Avril 2015 Page 03.5
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ORDINATIONE

CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE
87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°03 ETANCHEITE - BARDAGE

U Quantité Prix en € Total en €

108 DIVERS
10.8.1 Etude charpente

Etudes EXE ENS
10.8.2 Sécurité
10.8.2.1 Crochets acces toiture

Pour entretien des toitures Ens
10.8.2.2 Ligne de vie

Manchon + potelets et anneaux ml
10.8.3 Echafaudage/Protection/Santé/Nettoya

ge
Selon réglementation en cours Ens
Phase DCE Avril 2015 Page 03.6
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

ORDINATIONE

Z.A DE SOUMAGNE

87400 ST LEONARD DE NOBLAT Lot N°03 ETANCHEITE - BARDAGE

[
)
=
>
gswsvl

Récapitulatif

| Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

Total Lot N°03 ETANCHEITE -
BARDAGE
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT
Z.A DE SOUMAGNE
87400 ST LEONARD DE NOBLAT

CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
Avenue DRUSENHEIM

D.P.G.F.

Lot N°04 MENUISERIES EXTERIEURES - OCCULTATIONS -
SERRURERIE
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE
87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°04 MENUISERIES EXTERIEURES - OCCULTATIONS - SERRURERIE

U Quantité Prix en € Total en €

DEFINITION DE LA
PRESTATION

2 DOCUMENTS TECHNIQUES
3 ANNEXES

3.1 Note commune

32 Fin de chantier

4 QUALITE DES MATERIAUX
4.1 Aluminium

42 Choix des profilés

43 Raccordement des profilés

44 Joint d'étanchéité

Phase DCE Avril 2015 Page 04.1
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE

87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°04 MENUISERIES EXTERIEURES - OCCULTATIONS - SERRURERIE

U Quantité Prix en € Total en €
4.5 Acier
46 Etanchement
47 Evacuation des eaux et aération

de la construction
4.8 Protection contre la corrosion
4.9 Performances acoustiques
4.10 Classement des menuiseries
411 Quincaillerie
4.12 Miroiterie
5 MISE EN OEUVRE
51 Vérifications des supports
52 Protection des ouvrages
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE

87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°04 MENUISERIES EXTERIEURES - OCCULTATIONS - SERRURERIE

u Quantité Prix en € Total en €

5.3 Réservations
54 Sujétions de chantier
9.5 Manutention / Protection
6 NETTOYAGE
! LIMITES DE PRESTATIONS
71 Limites avec les autres lots
711 Avec le lot "Gros-Oeuvre"
71.2 Avec le lot "Platrerie”
713 Avec le lot "Electricité"
7.2 Travaux divers a la charge du

présent lot
7.3 Réception des ouvrages d'autres

corps d'état :
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE

87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°04 MENUISERIES EXTERIEURES - OCCULTATIONS - SERRURERIE

Quantité

Prix en €

Total en €

NOTES DIVERSES

CARACTERISTIQUES ET
EXIGENCES
ENVIRONNEMENTALES

9.1

9.2

9.3

Choix des matériaux et des

équipements

Pour mémoire

Le chantier respectueux de

I'environnement

Pour mémoire

Caractéristigues et exigences

propres a ce lot

Pour mémoire

PM

PM

PM

10

DESCRIPTION DES
OUVRAGES

10.1

10.1.1

10.1.2

10.1.3

MENUISERIES ALUMINIUM

Généralités
Pour mémoire

Identification des vitrages

Identification des vitrages -
Classements et labels

Volumes de remplissage

PM

PM

Phase DCE

Avril 2015
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE
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Lot N°04 MENUISERIES EXTERIEURES - OCCULTATIONS - SERRURERIE

U Quantité Prix en € Total en €

10.1.3.1 Double vitrage feuilleté a isolation thermique
renforcée et retardateur d'effraction

Vitrage PM

10.1.4 Portes vitrées

Porte issue de secours - 1 vantail de |U
1.00 x 2.40 ht

10.1.5 Chéassis Oscillo-battants

Chéssis OB - MEAO6 de 1.00 x 1.80 |U
ht

10.1.6 Ensembles menuisés

Chéassis OB + 3F + PV IS- MEAO1 de |U
4.63 x 2.40 ht

Chéssis OB + F + OB - MEAO2 de u
2.83x2.40 ht

Chéssis OB + 2F + PV IS - MEAO3 de | U
3.73x2.40 ht

Chassis F - MEAO5 de 1.00 x 2.40 ht |U
Chéassis OB + F - MEAOS de 1.00 x U

2.40 ht

Chéassis OB + F - MEAOQ7 de 2.92 x U
2.40 ht

Chéassis OB + F - MEAO8 de 1.95 x U
1.85 ht

Chéssis F + Porte vitrée 2V IS de U
3.89 x 2.40 ht

Chéassis F de 1.06 x 2.40 ht U

102 OCCULTATIONS

10.2.1 Protection solaire intérieure
10.2.1.1 Store rouleau a tissus occultant
Store rouleau intérieurs pour u

menuiseries extérieures, type MEA
05 de 1.00 x 2.40 ht

10.2.2 Stores-rouleaux extérieurs

Toile opacifiante pour stores u
extérieures, type MEA 01 de 3.55 x
2.40 ht

Toile opacifiante pour stores u
extérieures, type MEA 02 de 1.75 X
2.40 ht

Toile opacifiante pour stores u
extérieures, type MEA 03 de 2.65 x
2.40 ht

Toile opacifiante pour stores u
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

ORDINATIONE
m
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Z.A DE SOUMAGNE

87400 ST LEONARD DE NOBLAT Lot N°04 MENUISERIES EXTERIEURES - OCCULTATIONS - SERRURERIE

~

U Quantité Prix en € Total en €

...Suite de "Toile opacifiante pour stores extérieures, type ME..."
extérieures, type MEA 05 de 1.00 x
2.40 ht

Toile opacifiante pour stores u
extérieures, type MEA 06 de 1.00 x
1.80 ht

Toile opacifiante pour stores u
extérieures, type MEA 08 de 1.95 x
1.85 ht

10.2.3 Motorisation

Plus value pour motorisation des u
stores

10.3 APPUIS DE BAIES ET FENETRES

Aluminium laqué mi

104 PORTES METALLIQUES

10.4.1 Simple action - Coupe-feu

10.4.1.1 Extérieurs - 1 vantail - Coupe Feu 1/2H

Bloc-Portes extérieur métalique u
isolante - 1 vantail de 1.00 x 2.40 ht

10.4.1.2 Extérieurs - 2 vantaux - Coupe Feu 1/2H

Bloc-Portes extérieur métalique u
isolante - 2 vantaux battants de
(1.01+0.50) x 2.40 ht

10.5 GRILLES ET PROTECTION

10.5.1 De ventilation extérieure

10.5.1.1 ventilation extérieure - Acier laqué
Grilles de ventilations extérieur acier |U
laqué

106 DIVERS

10.6.1 Film translucide sur vitrages

Film sur vitrage - Lettrage translucide | m2

Film sur vitrage - Bande translucide |U
PMR
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE
87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°04 MENUISERIES EXTERIEURES - OCCULTATIONS - SERRURERIE

U Quantité Prix en € Total en €

10.6.2 Habillages divers

MEXT Habillages divers PM
10.6.3 Entrées d'air

Entrées d'air - Fo et Po u
10.6.4 Organigramme des clés

Organigramme des clés PT INTE u

multi
10.6.5 Echafaudage/Protection/Santé/Nettoya

ge
Selon réglementation en cours Ens
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE

87400 ST LEONARD DE NOBLAT Lot N°04 MENUISERIES EXTERIEURES - OCCULTATIONS - SERRURERIE
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Récapitulatif

| Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

Total Lot N°04 MENUISERIES
EXTERIEURES - OCCULTATIONS ...
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT
Z.A DE SOUMAGNE
87400 ST LEONARD DE NOBLAT

CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
Avenue DRUSENHEIM

D.P.G.F.

Lot N°05 PLATRERIE - ISOLATION - FAUX PLAFONDS
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE

87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°05 PLATRERIE - ISOLATION - FAUX PLAFONDS

U Quantité Prix en € Total en €

! DEFINITION DE LA

PRESTATION
2 DOCUMENTS TECHNIQUES
¢ ANNEXES
31 Note commune
32 Fin de chantier
. QUALITE DES MATERIAUX
9 MISE EN OEUVRE
o1 Préparation des supports
5.2 Doublages
5.21 Complexe isolant thermique sur

montants
5.2.2 Complexe isolant thermique collé
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE

87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°05 PLATRERIE - ISOLATION - FAUX PLAFONDS

U Quantité Prix en € Total en €

5.2.3 Complexe plague de platre sur

ossature métallique
5.3 Cloisons
5.4 Plafonds
9.5 Isolations
5.5.1 En doublage
5.5.2 En cloisons et gaines
5.5.3 En plafonds
56 Traitement des joints
57 Conservation des platres ou

matériaux_
.8 Manutention / Protection
6 TOLERANCES DE POSE
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE

87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°05 PLATRERIE - ISOLATION - FAUX PLAFONDS

Quantité Prix en € Total en €

i NETTOYAGE

8 LIMITES DE PRESTATIONS

8.1 Limites avec les autres lots

8.1.1 Avec le lot "Gros-Oeuvre"

8.1.2 Avec le lot "Menuiseries intérieures”

8.1.3 Avec le lot "Peintures - Revétements
Muraux"

8.2 Travaux divers a la charge du
présent lot

¢ NOTES DIVERSES

10

CARACTERISTIQUES ET
EXIGENCES
ENVIRONNEMENTALES

10.1

Choix des matériaux et des
égquipements

Pour mémoire

PM
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE
87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°05 PLATRERIE - ISOLATION - FAUX PLAFONDS

Quantité

Prix en €

Total en €

10.2

10.3

Le chantier respectueux de
I'environnement

Pour mémoire

Caractéristiques et exigences
propres a ce lot

Pour mémoire

11

DESCRIPTION DES
OUVRAGES

11.1

11.1.1

11.2

11.2.1

11.2.1.1

11.2.2

11.2.2.1

113

DOUBLAGES

Thermo-acoustiques sur montants

Doublage - Isolation sur montants
180 mm

CLOISONS DE DISTRIBUTION

Section 98/48 avec laine minérale -
Standards

Hauteur <4.00 m

98/48 - LM Plaques standards - Ht <
4,00

Plus-value pour plagues hydrofuges

Section 98/48 Acoustigue Haute Dureté

Hauteur < 4.05 m

98/48 - LM Plaques Acoust THD - Ht
<4.05

ISOLATION RAPPORTEE SOUS
PLANCHER

Isolation thermique sous plancher
100mm

PM

PM

m2

M2

M2

m2

m2

Phase DCE

Avril 2015
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE
87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°05 PLATRERIE - ISOLATION - FAUX PLAFONDS

U Quantité Prix en € Total en €
11.4 PARE-VAPEUR
Pare-Vapeur - Compris ossature m2
complémentaire
1.5 FAUX PLAFONDS
11.5.1 Plafonds sur ossature simple
11511 Droit Standard
Faux plafonds droits ossature simple | m2
- BA13
11.5.1.2 Droit acoustique - Plagues a bords amincis
Plaques de 13 mm acoustique m2
11.5.2 Plafonds démontables
11.5.2.1 Sur ossature semi-apparente
11.5.21.1 Standards
Plafonds démontables standard m2
600x600
Fibres 1200 x 600 x 22 mm - bord A- | M2
Standard
11.5.3 Jouées
Jouées droites m2
116 GAINES TECHNIQUES, COFFRES
11.6.1 Panneaux sandwichs
Gaine en panneaux sandwich m2
11.6.2 Contre-cloisons et habillages
Avec laine minérale m2
"7 DIVERS
11.7.1 Huisseries de portes
Pose des huisseries Ens
11.7.2 Echafaudage/Protection/Santé/Nettoya
ge
Selon réglementation en cours Ens
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE

87400 ST LEONARD DE NOBLAT Lot N°05 PLATRERIE - ISOLATION - FAUX PLAFONDS
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| Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

Total Lot N°05 PLATRERIE -
ISOLATION - FAUX PLAFONDS
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT
Z.A DE SOUMAGNE
87400 ST LEONARD DE NOBLAT

CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
Avenue DRUSENHEIM

D.P.G.F.

Lot N°06 MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIER
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE
87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°06 MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIER

U Quantité Prix en € Total en €

1 DEFINITION DE LA

PRESTATION
2 DOCUMENTS TECHNIQUES
. ANNEXES
31 Note commune
32 Fin de chantier
. QUALITE DES MATERIAUX
J MISE EN OEUVRE
5.1 Caractéristiques des bois
5.2 Fabrication
5.3 Panneaux agglomérés
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE

87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°06 MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIER

U Quantité Prix en € Total en €
5.4 Panneaux contreplaqués
55 Colles
5.6 Huisseries et batis dormants
57 Indépendances des ensembles
58 Réservations
5.9 Généralités
6 QUINCAILLERIE
6.1 Niveau de qualité
6.2 Les anti-panigues
6.3 Les cylindres
6.4 Les ferme-portes
6.5 Les qamitures de portes et

accessoires
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE

87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°06 MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIER

U Quantité Prix en € Total en €

6.6 Cylindres provisoires
7 MANUTENTION /

PROTECTION
8 TOLERANCES DE POSE
8.1 Tolérances de pose des

huisseries
8.2 Tolérances de pose des

menuiseries
8.3 Tolérances de jeu des ouvrants
9 NETTOYAGE
10 LIMITES DE PRESTATIONS
10.1 Limites avec les autres lots
10.1.1 Avec le lot "Gros-Oeuvre"
10.1.2 Avec le lot "Platrerie"
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE

87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°06 MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIER

Quantité

Prix en €

Total en €

10.1.3

10.2

Avec le lot "Peintures - Revétements

Muraux"

Travaux divers a la charge du

présent lot

11

NOTES DIVERSES

12

CARACTERISTIQUES ET
EXIGENCES
ENVIRONNEMENTALES

12.1

12.2

12.3

Choix des matériaux et des
équipements

Pour mémoire

Le chantier respectueux de

I'environnement

Pour mémoire

Caractéristiques et exigences

propres a ce lot

Pour mémoire

PM

PM

PM

13

DESCRIPTION DES
OUVRAGES

Phase DCE
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE
87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°06 MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIER

U Quantité Prix en € Total en €
13.1 MENUISERIES EXTERIEURES
13.1.1 Ensembles menuisés
13.1.1.1 Généralités
Pour mémoire PM
13.1.1.2 Identification des vitrages
Identification des vitrages - PM
Classement et labels
13.1.1.3 Volume de remplissage
volume de remplissage PM
13114 Portes
Blocs-portes en bois vitrées de 0.93 x |U
2.40 ht
13.1.15 Menuiserie bois exotique clair
Ensemble menuisé d'angle de 1.00 x |U
2.10 ht + 3.05 x 2.10 ht
Ensemble menuisé d'angle de 1.00 x |U
2.40 ht + 2.95 x 2.40 ht
Ensemble menuisé d'angle de 1.00 x |U
2.40 ht + 1.95 x 2.40
Ensemble menuisé 2.83 x 2.40 ht u
Ensemble menuisé 2.90 x 2.40 ht u
Ensemble menuisé de 3.80 x 2.10 ht |U
Plus value pour vitrage opaque M2
13.2 MENUISERIES INTERIEURES
13.2.1 Blocs-portes vitrées
Blocs-Portes vitrées de 0.93 x 2.40 ht |U
Blocs-Portes vitrées de 0.93 x 2.04 ht |U
Blocs-portes coulissant vitrée de 0.93 |U
x 2.40 ht
13.2.2 Blocs-portes pleins stratifiés
13.2.21 Acoustique - CF 1/2 h - 1 Vantalil
13.2.2.11 Indice d'affaiblissement acoustique 47 dB
Blocs-Portes acoustique de 47 dBen |U
bois - 1 vantail de 0.93 x 2.40 ht
13.2.2.2 Coupe-feu 1/2 h - 1 Vantall
Blocs-Portes Coupe-feu 1/2h - 1 u
vantail de 0.93 x 2.40 ht
Blocs-Portes Coupe-feu 1/2h - 1 u
vantail de 0.93 x 2.04 ht
Phase DCE Avril 2015 Page 06.5
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE
87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°06 MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIER

U Quantité Prix en € Total en €
13.2.2.3 Standard - 1 Vantail
Blocs-Portes a ame pleine en bois de |U
0.93 x 2.40 ht
Blocs-Portes a ame pleine en bois de |U
0.93 x 2.04 ht
13.2.24 Escamotable
Blocs-portes coulissant stratifié bois  |U
de 2.35x 2.40 ht
Blocs-portes coulissant stratifié bois  |U
de 2.35x 2.40 ht
Blocs-portes coulissant @me pleine u
de 0.93 x 2.40 ht
13.2.3 Poignée rallongée
poignée rallongée u
1324 Chassis fixes intérieurs
13.2.41 Remplissage par vitrage feuilleté acoustique et
de sécurité
Ensemble menuisé fixe de 0.25 x U
2.10 ht
Ensemble menuisé fixe de 0.40 x U
2.10 ht
Ensemble menuisé fixe de 0.75 x u
2.10 ht
Ensemble menuisé fixe de 0.80 x u
2.10 ht
Ensemble menuisé fixe de 0.90 x u
2.10 ht
Ensemble menuisé fixe de 1.05 x U
2.10 ht
Ensemble menuisé fixe de 1.10 x U
2.10 ht
Ensemble menuisé fixe de 1.35 x U
2.10 ht
Ensemble menuisé fixe de1.90 x 2.10 |U
ht
Ensemble menuisé fixe de 2.40 x u
2.10 ht
Ensemble menuisé fixe de 2.95 x U
2.10 ht
Ensemble menuisé fixe de 1.80 x U
1.20 ht
Ensemble menuisé fixe de 2.30 x U
1.20 ht
Ensemble menuisé fixe de 2.55 x u
1.20 ht
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

sissvm

L

u §7Q&ES§I'OL%’\$§&'}\?‘E DE NOBLAT Lot N°06 MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIER
U Quantité Prix en € Total en €
1325 Plinthes bois
13.2.5.1 En bois
Sapin : 70 x 10 mm ]
13.2.6 Oculus
Oculus - Menuiseries intérieures u
13.2.7 Anti-pince-doigts
Anti-pince-doigts sur blocs-portes u
13.3 SIGNALETIQUE
13.3.1 Consignes de sécurité
Consignes de sécurite u
13.3.2 Plan de repérage - Sécurité
Dimensions : 30 x 40 cm u
13.3.3 Des locaux sur portes
Signalétique des locaux u
134 AGENCEMENT
13.4.1 Banc
Bancs u
13.4.2 Habillage de cloisons
13.4.21 Ossature + panneaux stratifiés
Ossature + panneaux bois massif M2
type Kerto
13.4.3 Placards
13.4.3.1 Portes coulissantes
Portes de placards coulissantes 1.55 |U
x 2.40 ht
Portes de placards coulissantes u
3.85x 2.40 ht
Portes de placards coulissantes 1.00 |U
X 2.40 ht
Portes de placards coulissantes 1.10 |U
X 2.40 ht
Portes de placards coulissantes 1.15 |U
x 2.40 ht
Portes de placards coulissantes 1.43 |U
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE
87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°06 MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIER

U Quantité Prix en € Total en €

...Suite de "Portes de placards coulissantes 1.43 x 2.40 ht..."

X 2.40 ht

Portes de placards coulissantes 1.53 |U

X 2.40 ht

Portes de placards coulissantes 1.55 |U

X 2.40 ht

Portes de placards coulissantes 1.85 |U

X 2.40 ht

Portes de placards coulissantes 2.35 |U

X 2.40 ht

Portes de placards coulissantes 3.10 |U

X 2.40 ht
13.4.3.2 Etagéres mélaminés

Etagéres mélaminés m2
134.4 Cloisonnette droite

En stratifié u

Porte assortie au cloisonette U
134.5 Casiers

Casier et meuble table a dévétir en u

stratifié accueil MA

Casier en stratifié accueil MA u

Casier/cube en stratifié accueil MA u

Casier en stratifié accueil RAM u
13.4.6 Mobilier de cuisine / buanderie
13.4.6.1 Aggloméré/Stratifié

Mobilier de kitchnette CLSH ens

Mobilier de kitchnette RAM ens

Mobilier de office ens

Mobilier de buanderie ens
134.7 Change et table a langer

Mobilier change MA U

Mobilier change RAM u

En stratifié u
134.8 Plans de travail

Pose sur équerre métalliques u
134.9 Cimaise
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE
87400 ST LEONARD DE NOBLAT

ORDINATIONE
m
(s}
30
Isissvm

Lot N°06 MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIER

~

U Quantité Prix en € Total en €

13.4.9.1 Cimaise
Cimaise en medium de 10 x 150 mm | ML

ht

13.4.10 Pateres
En bois et acier inox brossé U
En nylon u

135 DIVERS

13.5.1 Trappes d'acces
13.5.1.1 Verticale

60 x 80 cm - Fourniture U
13.5.2 Habillage des joints de dilatation

Profilé bois exotique ml
13.5.3 Tablettes
13.5.3.1 Médium

ML
13.5.4 Echafaudage/Protection/Santé/Nettoya
ge
Selon réglementation en cours PM
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE

87400 ST LEONARD DE NOBLAT Lot N°06 MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIER
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Récapitulatif

| Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

Total Lot N°06 MENUISERIES
INTERIEURES BOIS - MOBILIER
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ORDINATIONE

CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE

87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°06 MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIER

U Quantité Prix en € Total en €
i DESCRIPTION DES
OUVRAGES
14.1 AGENCEMENT
14.1.1 Habillage de cloisons
14111 Ossature + panneaux stratifiés
M2
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE

87400 ST LEONARD DE NOBLAT Lot N°06 MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIER
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Récapitulatif

| Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

Total Lot N°06 MENUISERIES
INTERIEURES BOIS - MOBILIER
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE

87400 ST LEONARD DE NOBLAT Lot N°06 MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIER

W'SOORDINATIONE

o
T
>
lz:&mssv.

U Quantité Prix en € Total en €
E DESCRIPTION DES
OUVRAGES
151 AGENCEMENT
15.1.1 Placards
15.1.1.1 Portes coulissantes
Mélaminé de 10 mm ENS
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE

87400 ST LEONARD DE NOBLAT Lot N°06 MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIER

L
o
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RDINATIONE

m

o
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Récapitulatif

| Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

Total Lot N°06 MENUISERIES
INTERIEURES BOIS - MOBILIER
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT
Z.A DE SOUMAGNE
87400 ST LEONARD DE NOBLAT

CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
Avenue DRUSENHEIM

D.P.G.F.

Lot N°07 REVETEMENTS DE SOL CARRELAGE - FAIENCE
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE
87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°07 REVETEMENTS DE SOL CARRELAGE - FAIENCE

U Quantité Prix en € Total en €

1 DEFINITION DE LA

PRESTATION
2 DOCUMENTS TECHNIQUES
. ANNEXES
31 Note commune
32 Fin de chantier
. QUALITE DES MATERIAUX
J MISE EN OEUVRE
5.1 Réception des supports et

formes
5.2 Mise en oeuvre des carrelages
5.3 Classements
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE

87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°07 REVETEMENTS DE SOL CARRELAGE - FAIENCE

U Quantité Prix en € Total en €

o4 Nettoyages
9.5 Manutention / Protection
6 TOLERANCE DE

PLANIMETRIE
7 NETTOYAGE
8 LIMITES DE PRESTATIONS
8.1 Limites avec les autres lots
8.1.1 Avec le lot "Gros-Oeuvre"
8.2 Travaux divers a la charge du

présent lot
8.3 Réception des ouvrages d'autres

corps d'état :
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

sissvm

L

MEC r
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Z
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3, u 2 IDESOUMAGNE Lot N°07 REVETEMENTS DE SOL CARRELAGE - FAIENCE
u

87400 ST LEONARD DE NOBLAT

MCHA

U Quantité Prix en € Total en €

d NOTES DIVERSES

10 CARACTERISTIQUES ET
EXIGENCES
ENVIRONNEMENTALES

10.1 Choix des matériaux et des
equipements

Pour mémoire PM

10.2 Le chantier respectueux de
I'environnement

Pour mémoire PM

103 Caractéristiques et éxigences
propres a ce lot

Pour mémoire PM

I DESCRIPTION DES
OUVRAGES

1.1 PREPARATION DU SUPPORT

111 Formes de pente sur plancher
chauffant

Forme de pente sur plancher m2
chauffant

1.1.2 Chape fluide a base de ciment pour
plancher chauffant

Chape fluide m2
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE
87400 ST LEONARD DE NOBLAT

ORDINATIONE
m
(s}
30
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~

Lot N°07 REVETEMENTS DE SOL CARRELAGE - FAIENCE

U Quantité Prix en € Total en €

1.2 ETANCHEITES
11.2.1 Etanchéité sous faience

S.P.E.C sous faience m?2
11.22 Etanchéité liquide

Etanchéité sous carrelage sur sol m2
1.3 CARRELAGE DE SOL
11.3.1 Grés cérame - Pose Collée avec joints

ciment

Pose collée - Grés émaillé PC6 - m2

U4P3
11.4 CARRELAGE MURAL

Faience standard m?2
115 PLINTHES

Dimensions : 20 x 10 cm ml
116 ACCESSOIRES
11.6.1 Profil de jonction

Profil de jonction ML
11.6.2 Siphon de sol
11.6.2.1 Inox

Dimensions 150 x 150 mm u
"7 TAPIS DE PROPRETE
11.741 Extérieur

Tapisextérieur de propreté diamétre | U

140 x 160 cm env.

Tapis extérieur de propreté diametre | U

120 cm

Tapis extérieur de propreté diametre | U

80 cm
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ORDINATIONE

CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE
87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°07 REVETEMENTS DE SOL CARRELAGE - FAIENCE

U Quantité Prix en € Total en €
1.8 DIVERS
11.8.1 Miroirs
Miroirs u
11.8.2 Echafaudage/Protection/Santé/Nettoya
ge
Selon réglementation en cours PM
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE

87400 ST LEONARD DE NOBLAT Lot N°07 REVETEMENTS DE SOL CARRELAGE - FAIENCE
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Récapitulatif

| Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

Total Lot N°07 REVETEMENTS DE
SOL CARRELAGE - FAIENCE
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT
Z.A DE SOUMAGNE
87400 ST LEONARD DE NOBLAT

CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
Avenue DRUSENHEIM

D.P.G.F.

Lot N°08 REVETEMENTS DE SOL SOUPLES
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE
87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°08 REVETEMENTS DE SOL SOUPLES

U Quantité Prix en € Total en €

1 DEFINITION DE LA

PRESTATION
2 DOCUMENTS TECHNIQUES
. ANNEXES
31 Note commune
32 Fin de chantier
. QUALITE DES MATERIAUX
J MISE EN OEUVRE
5.1 Réception des supports et

formes
5.2 Mise en oeuvre des sols souples
5.3 Classements
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE
87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°08 REVETEMENTS DE SOL SOUPLES

U Quantité Prix en € Total en €

o4 Entretien
9.5 Nettoyage
56 Manutention / Protection
6 TOLERANCE DE

PLANIMETRIE
7 NETTOYAGE
8 LIMITES DE PRESTATIONS
8.1 Limites avec les autres lots
8.1.1 Avec le lot "Gros-Oeuvre"
8.2 Travaux divers a la charge du

présent lot
8.3 Réception des ouvrages d'autres

corps d'état :
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE

87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°08 REVETEMENTS DE SOL SOUPLES

Quantité

Prix en €

Total en €

NOTES DIVERSES

10

CARACTERISTIQUES ET
EXIGENCES
ENVIRONNEMENTALES

10.1

10.2

10.3

Choix des matériaux et des
équipements

Pour mémoire

Le chantier respectueux de
I'environnement

Pour mémoire

Caractéristigues et exigences

propres a ce lot

Pour mémoire

PM

PM

PM

11

DESCRIPTION DES
OUVRAGES

11.1

11.1.1

11.1.1.1

11.1.2

REVETEMENTS DE SOLS
SOUPLES

Finition Linoléum

Acoustique U4P3 3.5 mm
Linoléum en lés accoustique

Relevés en plinthes linoléum
accoustique

Finition PVC en lés

m2
ML
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE o
87400 ST LEONARD DE NOBLAT Lot N°08 REVETEMENTS DE SOL SOUPLES

ORDINATIONE
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(s}
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U Quantité Prix en € Total en €

11.1.2.1 Acoustique
11.1.2.11 PVC acoustique en les U4P3

. m2
Relevés en plinthes PVC acoustique | ML
U4pP3
11.1.3 Concept douche
11.1.31 Sols
Revétement de sol vinylique U4P3 m2
antidérapant
Plus value pour relevés en plinthe mi
11.1.3.2 Murs
Epaisseur 0.92 mm pour locaux m2
humides
11.1.3.3 Accessoires
11.1.3.31 Barre de seuil
Pour porte de 93 & 113 u
11.1.3.3.2  Siphon de sol
PVC spécial douche u

12 ACCESSOIRES

11.21 Bande podotactile d'alerte

A pastilles u

1.3 DIVERS

11.31 Echafaudage/Protection/Santé/Nettoya
ge

Selon réglementation en cours PM
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE

87400 ST LEONARD DE NOBLAT Lot N°08 REVETEMENTS DE SOL SOUPLES
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Récapitulatif

| Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

Total Lot N°08 REVETEMENTS DE
SOL SOUPLES
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT
Z.A DE SOUMAGNE
87400 ST LEONARD DE NOBLAT

CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
Avenue DRUSENHEIM

D.P.G.F.

Lot N°09 REVETEMENTS MURAUX - PEINTURE
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE
87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°09 REVETEMENTS MURAUX - PEINTURE

U Quantité Prix en € Total en €

1 DEFINITION DE LA

PRESTATION
2 DOCUMENTS TECHNIQUES
. ANNEXES
31 Note commune
32 Fin de chantier
. MISE EN OEUVRE
4.1 Réception des supports et

formes
J QUALITES DES MATERIAUX
5.1 Généralités
5.2 Produits
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE

87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°09 REVETEMENTS MURAUX - PEINTURE

u Quantité Prix en € Total en €

53 Choix
5.4 Manutention / Protection
6 NETTOYAGE
! LIMITES DE PRESTATIONS
71 Limites avec les autres lots
711 Avec le lot "Gros-Oeuvre"
71.2 Avec le lot "Charpente”
713 Avec le lot "Menuiseries Bois"
7.2 Travaux divers a la charge du

présent lot_
7.3 Réception des ouvrages d'autres

corps d'état :
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE
87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°09 REVETEMENTS MURAUX - PEINTURE

Quantité

Prix en €

Total en €

NOTES DIVERSES

CARACTERISTIQUES ET
EXIGENCES
ENVIRONNEMENTALES

9.1

9.2

9.3

Choix des matériaux et des
équipements

Pour mémoire

Le chantier respectueux de
I'environnement

Pour mémoire

Caractéristigues et exigences
propres a ce lot

Pour mémoire

10

DESCRIPTION DES
OUVRAGES

10.1

10.1.1

10.1.1.1
10.1.1.1.1

10.2

10.2.1

FINITION DES PLAFONDS

Peinture intérieure

Sur supports neufs "platre"”
Finition satinée - Acrylique
Plaf platre Finition satinée - Acrylique

FINITION DES SOLS

Intérieurs

PM

PM

PM

m2
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE
87400 ST LEONARD DE NOBLAT

ORDINATIONE
m
(s}
30
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Lot N°09 REVETEMENTS MURAUX - PEINTURE

~

U Quantité Prix en € Total en €
10.2.1.1 Sur support neuf "aggloméré de ciment" ou
béton
10.2.1.11 Peinture epoxy
Peinture - Sols - béton intérieur, m2

compris travaux préparatoires

10.3 FINITION DES MURS

10.3.1 Peinture intérieure

10.3.1.1 Sur supports neufs "platre"

10.3.1.11 Finition satinée - Acrylique
Murs intérieurs platre- Finition satinée | m2
- Acrylique, compris travaux
préparatoires

10.3.1.2 Finition satinée - Acrylique

10.3.1.21 Cellulose lisse
Murs - cellulose -Finition sati - m2

Acrylique, compris travaux
préparatoires

10.3.2 Peinture extérieure
10.3.2.1 Sur support neuf "aggloméré de ciment" ou
béton
Murs - béton - pliolite, compris m2

travaux préparatoires

104 FINITION DES OUVRAGES BOIS

10.4.1 Intérieurs

10.4.1.1 Verni
Verni intérieur Bois - Aspect satiné m2
10.4.1.2 Finition satinée - Acrylique

Peinture intérieure Bois Finition m2
satinée - Acryliqgue, compris travaux
préparatoires

104.2 Extérieurs

10.4.2.1 Finition peinture ou lasure
Lasure - Extérieur Bois, compris m2
travaux préparatoires
Extérieur Bois Finition satinée - m2

Acrylique, compris travaux
préparatoires
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE
87400 ST LEONARD DE NOBLAT

ORDINATIONE
m
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Lot N°09 REVETEMENTS MURAUX - PEINTURE

U Quantité Prix en € Total en €
10.5 FINITION DES OUVRAGES
METALLIQUES
10.5.1 Extérieurs
Ouvrages métalliques extérieurs, m2
compris travaux préparatoires
10.6 FINITION DES OUVRAGES DE
PLOMBERIE
10.6.1 Intérieurs
Intérieur Ouvrages PVC, compris m2
travaux préparatoires
10.7 DIVERS
10.7.1 Echafaudage/Protection/Santé/Nettoya
ge
Selon réglementation en cours Ens
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CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE

87400 ST LEONARD DE NOBLAT
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Récapitulatif

Lot N°09 REVETEMENTS MURAUX - PEINTURE

Montant HT

TVA (20,00%)  Montant TTC

Page

Total Lot N°09 REVETEMENTS
MURAUX - PEINTURE
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