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1 OBJET ET PRESENTATION
Le présent programme concerne la construction d'un pdle petite enfance a Saint Léonard de Noblat
(87). Ce batiment de plain-pied d'une surface utile d'environ 640 m2, est destiné a recevoir un
effectif de 93 personnes et regroupe les espaces suivants :
- une zone d'accueil des usagers de I'équipement comprenant un auvent, lieu d'attente et
de stockage des poussettes, un petit hall d'accueil, des WC publics
- des espaces de vie principaux dans lequel on trouve un cloisonnement a hauteur
d'enfants réalisé a l'aide du mobilier en fonction des affectations et des activités amenées a s'y
dérouler
- des pieces affectées au change et aux sanitaires enfants
- des locaux de repos et de sommeil
- des locaux administratifs
- Il'ensemble des locaux destinés au personnel (vestiaires, sanitaires et espace de repos)
- des locaux techniques (repas, office, buanderie, rangements intérieur et extérieur,
chaufferie)
2 DOCUMENTATION TECHNIQUES ET NORMES
L'ensemble des ouvrages des différents lots prévus dans ce projet seront exécutés en respectant
les normes et reéglements en vigueur au moment de leur exécution, a savoir :
- l'ensemble des D.T.U. édités par le REEF.
- I'ensemble des normes francaises.
- les avis techniques édités par le C.S.T.B.
- les différentes regles de calcul.
- le code de la construction et de I'habitation.
- les reglements de sécurité approuvés par l'arrété du 25 Juin 1980 modifiés, relatif a la
sécurité contre I'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
- La nouvelle réglementation acoustique.
- La réglementation thermique RT2012.
3

NOTE COMMUNE

- Les entreprises devront respecter les obligations en matiére de coordination pour la santé et la
sécurité conformément a la loi n° 93-1418 du 31.12.94, ainsi que les conditions prévues au Code du
Travail et des reglements en vigueur.

- Elles devront un nettoyage et enlevement des gravois journalier du chantier ainsi qu'un général a
la fin de leurs interventions.

- Elles devront également tenir compte des demandes énumérées dans le P.G.C du coordonnateur
S.P.S.

- Le chantier fera I'objet d'un tri sélectif obligatoire des déchets (D.l., D.I.B., D.l.S. Déchets
d’emballages). Le type de tri sera arrété au cours de I'étude en concertation avec le maitre d’ceuvre
et le coordonnateur de santé et de sécurité.
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GENERALITES

4.1

4.2

4.2.1

4.2.2

Ce document appelé "Clauses Communes" constitue un préambule commun a tous les CCTP
établis pour chaque lot visé ci-dessous.

Chaque entreprise doit bien entendu, tenir compte dans son offre de ces dispositions qui sont
contractuelles au méme titre que celles de chaque CCTP.

Nomenclature des lots

Liste des lots

Lot N°00 PRESCRIPTIONS COMMUNES

Lot N°01 TERRASSEMENTS - VRD

Lot N°02 GROS OEUVRE - CHARPENTE METALLIQUE

Lot N°03 ETANCHEITE - BARDAGE

Lot N°04 MENUISERIES EXTERIEURES - OCCULTATIONS - SERRURERIE
Lot N°05 PLATRERIE - ISOLATION - FAUX PLAFONDS

Lot N°06 MENUISERIES INTERIEURES BOIS - MOBILIER

Lot N°07 REVETEMENTS DE SOL CARRELAGE - FAIENCE

Lot N°08 REVETEMENTS DE SOL SOUPLES

Lot N°09 REVETEMENTS MURAUX - PEINTURE

Lot N°10 PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE VENTILATION

Lot N°11 ELECTRICITE COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES

Caracteéristiques du marché de Travaux

Type de marché

Le présent marché est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE :

Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans d'appel d'offres de la maitrise d'oeuvre et aux
indications du présent document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps
d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les siens.

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec
la réglementation en vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues
dans ce dossier, il devra en tenir compte dans I'établissement de son prix. Cette modification
s'accompagnerait d'une note explicative séparée et annexée a son offre.

Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif,

pour prétendre a supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si l'ouvrage concerné figure aux
plans.

Caractere forfaitaire du prix

Le prix global et forfaitaire comprend :

- les études d'exécution

- la fourniture et mise en place des matériaux de chaque lot, par les titulaires respectifs,
ainsi que tous les travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages

- les frais annexes nécessaires a l'application des mesures d'hygieéne et de sécurité
conformément aux textes et lois en vigueur
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Lot N°00 PRESCRIPTIONS COMMUNES

Obligation de résultat

Par le seul fait de soumissionner a cette consultation, chaque entrepreneur retenu pour I'exécution
des travaux est tenu de respecter les exigences esthétiques, fonctionnelles et techniques du
programme.

Il est tenu de vérifier que les travaux prévus permettent d'atteindre les objectifs fixés, dans le
respect des regles de I'Art et conformément aux réglements applicables. S'il y a lieu, ce dernier doit
apporter toutes améliorations, compléments ou adaptations nécessaires dés lors que certaines
prescriptions des plans ou du CCTP seraient contraires ou insuffisantes.

Attribution des marchés

Le présent CCTP s'applique aux marchés des travaux traités par voie de consultation s'adressant a
des entreprises séparées pour I'ensemble des travaux de batiment, les installations techniques et
agencements. Les entreprises titulaires des marchés séparés assument la responsabilité de leurs
travaux jusqu'a l'expiration des garanties légales. Ces entreprises participent aux dépenses
communes de chantier (voir: compte prorata).

Désignation du lot principal

Le lot principal a qui incombera toutes les démarches administratives, les constats, les installations
de chantier y compris leur entretien et leur démontage est :

le lot Gros-oeuvre.

Nota : Les autorisations de voirie pour travaux sur la voie publique incomberont au lot
Terrassements - VRD.

Documents a fournir

Période de préparation :
- Plans de réservation
- Plans d'exécution
- Planning et délais d'approvisionnement

Période des travaux :
- Plans de détail d'exécution
- Notes de calcul

Apreés l'exécution des travaux :
- Chacun des plans conformes aux travaux exécutés (en 5 ex.).
- Les notes de calcul (en 5 ex.).
- Les notices techniques et d'entretien de tous les matériels et matériaux utilisés (en 5 ex.).
- Plan d'intervention ultérieure sur les ouvrages exécutés (IUOE)

Calendrier d'exécution

La durée d'intervention des différents corps d'état pour I'exécution de ce projet est fixée dans l'acte
d'engagement.

A la signature des marchés, il sera dressé un calendrier d'exécution accepté et signé de(s)
entreprise(s) titulaire(s) des travaux.

Ce document deviendra contractuel et servira de base a I'application de pénalités en cas de retards.
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Z.A DE SOUMAGNE

87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°00 PRESCRIPTIONS COMMUNES

4.7 Pénalités de retard
Suivant conditions spécifiées au marché.
? SPECIFICATIONS GENERALES
5.1 Examen et étude de dossier
Le présent C.C.T.P. définit aussi exactement que possible la nature et la position des ouvrages a
réaliser en fonction des plans. Le CCTP et les plans forment un tout indissociable et ne peuvent étre
considérés indépendants les uns des autres.
L'entrepreneur devra examiner et vérifier avec soins tous les documents écrits ou graphiques
constituant le D.C.E..
Il devra établir et joindre a sa proposition un mémoire de toutes les imprécisions, omissions, erreurs
ou contradictions qu'il aurait pu constater lors de I'examen.
L'entrepreneur est réputé, avant la remise de son offre :
a) Avoir pris connaissance des plans et documents utiles a la réalisation des travaux ainsi que de
tous les éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des ouvrages.
b) Avoir procédé & une visite du site et avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions
physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux moyens d'acces, etc...
¢) Avoir contrdlé toutes les indications des documents du dossier d'appel d'offres, s'étre assuré
gu'elles sont exactes, suffisantes et concordantes.
d) Avoir pris tous les renseignements ou dispositions utiles auprés des services techniques du
Maitre d'ouvrage et des concessionnaires locaux pour l'implantation des réseaux (eau-électricité-
téléphone...)
5.2 Etendue des prestations
L'entrepreneur doit, d'une maniére générale les travaux suivants :
- L'implantation de ses ouvrages.
- Les installations provisoires de son lot.
- L'amenée, la mise en place, le repli de tous les matériaux et matériels nécessaires.
- Les mesures de sécurité nécessaires.
- Les mesures nécessitées par la coordination avec les autres corps d'état.
- Laréparation des dégats causés aux tiers ou par les intempéries.
- La protection de ses ouvrages pendant I'exécution des travaux du batiment.
- Le nettoyage de ses travaux apres leur exécution.
- L'évacuation de ses gravois en décharge ou dans les bennes mise a sa disposition.
- La participation au compte prorata.
5.3 Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

Un cadre de bordereau sera joint au dossier de consultation et servira de guide a la remise de prix
des entrepreneurs. Ce cadre de bordereau énumere les diverses unités d'ceuvre employées dans la
construction. L'entreprise est tenue de mettre ses propres quantités en suivant scrupuleusement ce
cadre. Il est rappelé que ce document n'est pas contractuel.
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ETUDES PREPARATOIRES

6.1

6.2

6.3

6.4

Prise de connaissance du projet

Par le seul fait de soumissionner, lI'entrepreneur reconnait qu'il a une parfaite connaissance du
projet. Il doit donc connaitre, non seulement les piéces contractuelles de son propre corps d'état,
mais également tous documents ayant une incidence sur son propre lot.

Il doit signaler au Maitre d'ceuvre toutes anomalies ou discordances susceptibles d'avoir une
influence sur I'établissement du projet définitif. Il ne pourra réclamer aucun supplément en
s'appuyant sur le fait que des ouvrages mentionnés sur les plans et sur le CCTP pourraient se
présenter inexacts ou incomplets. Et ce aprés la remise de son offre.

Connaissance des lieux

En complément des renseignements qui lui sont fournis, I'entrepreneur doit relever sur place, tous
les renseignements (état du terrain, moyens d'accés, état des existants, etc...) qui lui sont
nécessaires pour établir son prix forfaitaire. En aucun cas il pourra prétendre a un supplément par
suite de difficultés d'accés, d'organisation de chantier ou tout autre contrainte due au terrain.

Etudes spécifigues

Durant la période de préparation, les entreprises doivent établir et soumettre a I'Architecte et
éventuellement au bureau de contréle technique, toutes les études spéciales a leur profession.

Ces documents et plans de détails doivent étre acceptés par la Maitrise d'CEuvre avant exécution.
En cas de non respect de cette clause, les entreprises défaillantes seront responsables et devront
reprendre les ouvrages a leurs frais sur simple injonction de I'Architecte. Les plans de fabrication
seront fournis en 3 exemplaires pour I'‘Architecte. Si plusieurs entrepreneurs sont appelés a
exécuter ensemble un ouvrage, ils doivent s'entendre entre eux pour I'établissement des plans a
soumettre. Le nombre d'exemplaires des documents a fournir sera indiqué par I'Architecte a
l'ouverture du chantier.

Etude de sol

Il est porté a la connaissance des entreprises, qu'une campagne de sol a été exécutée et que les
lots intéressés doivent impérativement en avoir pris connaissance et en tenir compte. Les résultats
sont joints aux présents documents.

QUALITE DE MISE EN OEUVRE

7.1

Documents techniques et rapports

Les documents techniques et administratifs cités ci-dessous constituent la base des spécifications
techniques de référence, sans que I'‘énumération ci-dessous puisse étre considérée comme
limitative.
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Documents techniques

Ces cahiers et DTU indiquent d'une facon précise et impérative les prescriptions relatives aux
qualités de matériaux, les conditions de mise en ceuvre et les modalités d'exécution des ouvrages.

- Le R.E.E.F., recueil des éléments utiles a I'établissement et a I'exécution des projets et
marchés de batiments en France.

- Les normes francaises de I'Association Francaise de Normalisation (AFNOR),
homologuées par arrétés ministériels, dont la plupart d'ailleurs sont insérées dans le REEF.

- Les cahiers des clauses spéciales des documents techniques unifiés (DTU) énumérés
aux annexes 1 des circulaires publiées au journal officiel du Ministére de I'Economie relatives aux
cahiers des charges techniques des marchés publics de travaux de batiment, compte tenu des
modifications qui leur sont apportées par les annexes 2 de ces derniéres.

Tous ces documents sont impérativement applicables aux travaux visés par le présent CCTP sans
qu'il ne soit nécessaire de les énumérer ou de les préciser a nouveau dans les différents chapitres
visant particulierement un corps d'état. Bien que non matériellement joints au marché, ils sont
réputés connus de toutes les entreprises et comme tels, contractuels.

Documents administratifs

En outre des documents énumérés ci-dessus, sont applicables systématiquement aux travaux visés
par le présent CCTP, les prescriptions et réglements locaux, départementaux et nationaux en
vigueur a la date de signature des marchés et entre autre, sans que I'énumération soit limitative :

- Le code de I'Urbanisme,

- Le code de la Construction et de I'Habitation,

- Les réglements sanitaires de la ville de Saint Léonard de Noblat

- Les reglements de I'Electricité et Gaz de France

- Les reglements du Ministére des Télécommunications

Les études faites par les entreprises seront obligatoirement soumises pour acceptation aux
organismes compétents.

Obligations des entreprises

Conformité a la réglementation

D'une maniere générale, les entreprises devront respecter les différents documents techniques,
administratifs, etc... régissant les travaux de batiment.

Contestations

En aucun cas les entreprises ne pourront arguer de limprécision des plans, descriptifs et
documents annexes et d'omissions éventuelles pour refuser dans le cadre et les conditions du
marché, toute ou partie des ouvrages nécessaires au complet achévement et a la parfaite utilisation
des installations. Il leur appartient donc d'apprécier l'importance et la nature des travaux a effectuer
et de suppléer par leurs connaissances professionnelles aux détails dont I'emplacement, la nature
et la qualité seraient prévus dans une réalisation normale de travaux.

Substitutions de matériaux

Les entrepreneurs ont la possibilité de proposer a I'Architecte des matériaux d'aspect, de
dimensions et de qualité au moins équivalents a ceux énoncés au CCTP.
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Echantillons

Les entreprises devront fournir les échantillons ou maquettes de tous les matériaux, appareils ou
éléments nécessaires a I'exécution de leur marché. Ces échantillons seront soumis au Maitre de
l'ouvrage et a I'Architecte. lls deviendront la propriété du Maitre de I'Ouvrage qui pourra les éprouver
et éventuellement les détériorer pour faire les essais prescrits par le CSTB. Les échantillons seront
remis a I'’Architecte au moins un mois avant I'exécution des travaux concernés.

Matériaux défectueux

Tous matériaux défectueux ou dont la mise en ceuvre n'est pas satisfaisante, peuvent étre refusés
par le Maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur s'engage a les retirer ou a les démolir a ses frais dans les délais qui lui sont
prescrits.

Veérifications des travaux

En vue de vérifier la qualité des matériaux, tout entrepreneur doit satisfaire aux essais
complémentaires que le Maitre d'ceuvre lui demanderait durant ou aprés I'exécution des travaux.
Afin de prévenir les aléas techniques pouvant découler d'un mauvais fonctionnement des
installations, les entreprises doivent effectuer avant réception les essais et vérifications figurant
dans la liste approuvée par les Assureurs (supplément spécial 82-51 bis du 17 Décembre 1982 du
moniteur du Batiment et des TP).

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans des procés-verbaux qui
seront envoyés en deux exemplaires, pour examen, au bureau de contrdle qui pourrait étre
missionné.

Les Constructeurs devront communiquer au bureau de contréle les renseignements suivants :

- Nom de la personne chargée des vérifications techniques, notamment sur le chantier.

- Liste des vérifications envisagées pour s'assurer de la bonne exécution de chacun des
ouvrages.

- Formalisation de ces vérifications, permettant de s'assurer qu'elles sont effectuées de
maniére satisfaisante.

8

COORDINATION TECHNIQUE

8.1

Coordination en matiere de sécurité et de protectio n de la santé

Le chantier est soumis a un plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de
la santé et de ce fait, chaque entreprise devra se soumettre et fournir tous documents nécessaires
sans arguer a suppléments de rémunération de son marché.

Un coordinateur de sécurité et de santé a été missionné par le Maitre de I'Ouvrage. La mission
SPS a été confié a DEKRA (87).
Un Plan Général de Coordination (P.G.C.) est joint au présent document.
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8.2 Livraison et stockage

Tout entrepreneur doit le transport a pied d'ceuvre et le stockage sur le chantier de tous les
matériaux et matériels nécessaires a la réalisation des travaux de son corps d'état. Le transport a
pied d'ceuvre inclus manutentions, appareils de levage, coltinages nécessaires, emballages,
protections, installations en cours de transport, de chargement et de déchargement.

Les matériaux approvisionnés ne peuvent étre retirés pour étre employés sur un autre chantier Le
stockage sur chantier (conformément au plan d'installation) comprend installations nécessaires,
protections en cours du chantier, nettoyages des magasins de chantier avec enlevement des
emballages et déchets aux décharges. L'entrepreneur reste responsable de toutes dégradations et
détournements de ses approvisionnements.

En cas de géne a la réalisation des ouvrages, le stockage des matériaux doit étre évacué par
I'entrepreneur sur simple injonction de la Maitrise d'ceuvre.

En cas de non respect de cette injonction, le Maitre d'Ouvrage pourra trente jours suivant la mise en
demeure, procéder a l'enlevement des matériaux entreposés dans les locaux, sans poursuites,
réclamations ou contestations de la part de I'entrepreneur et a ses frais exclusifs. Aucune indemnité
ne sera allouée a I'entreprise pour les déménagements.

8.3 Implantation des ouvrages

Les implantations sont de trois catégories principales:
- Implantation de batiments sur le terrain.
- Implantation des structures.
- Implantation des cloisonnements.

8.3.1 Implantation générale

L'entreprise titulaire des travaux de Gros-Oeuvre fera réaliser a ses frais, par le géométre agréé par
le Maitre de I'Ouvrage, I'implantation des ouvrages a réaliser. Cette prestation incorpore toutes les
démarches, sujétions et formalités nécessaires a obtenir de la part des services compétents ou des
géometres accrédités : les axes et repéres de rattachement des coordonnées.

Par conséquent I'entreprise restera seule responsable des erreurs qu'elle aurait pu commettre,
guelle que soit I'époque ou ces erreurs seraient découvertes, et elle en supporterait seule les
conséquences, quelle qu'en soit Iimportance.

L'implantation sera matérialisée par des piquets et chaises qui, établis en dehors des emprises des
ouvrages, porteront les encoches et marques nécessaires a la détermination des contours.

Les tracés en plan et les points de niveaux seront rattachés
placés en tous endroits jugés utiles par I'Architecte, de fagon
vérification de tous niveaux et implantations.

des reperes fixes et invariables,

a
a permettre en cours de chantier la

L'entreprise titulaire des travaux de Gros-Oeuvre sera tenue de veiller a la conservation des piquets
et repéres de base, de les rétablir ou de les remplacer a ses frais, soit a leur emplacement primitif,
Soit en un autre point aprés acceptation du Maitre d'ceuvre.

8.3.2 Implantation de structure

L'entreprise titulaire des travaux de Gros-Oeuvre devra, en accord avec toutes les entreprises
intervenant sur le chantier, tous les tracés et implantations des distributions intéressant les travaux
de structure. Ces tracés, qui devront figurer sur les planchers BA ou coffrages en temps opportun,
seront effectués par I'entreprise titulaire du lot et a ses frais.

Toutefois, obligation est faite a chacune des entreprises intéressées et notamment aux entreprises
titulaires des travaux de platrerie, menuiserie, métallerie, plomberie, électricité et chauffage
d'apporter aide et collaboration a l'entreprise titulaire des travaux de Gros-Oeuvre en ce qui
concerne les tracés pouvant influer sur les ouvrages de leur spécialité et de s'assurer de I'exactitude
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des implantations faites par I'entreprise titulaire des travaux de Gros-Oeuvre et de signaler toutes
erreurs ou anomalies éventuelles.

8.3.3 Implantation des cloisons maconnées

L'entreprise titulaire des travaux de Gros-Oeuvre devra l'implantation des cloisons magconnées. Les
entreprises titulaires des travaux de platrerie devront l'implantation des cloisons séparatives
intérieures.

8.3.4 Implantation des huisseries

L'implantation des huisseries sera a la charge de l'entreprise titulaire des travaux de platrerie.
Cependant elles seront fournies, positionnées, et calées par I'entreprise titulaire du lot "Menuiseries
intérieures".

8.3.5 Traits de niveaux

L'entreprise titulaire des travaux de Gros-Oeuvre devra matérialiser un point de niveau qu'elle batira
a 1,00 meétre au-dessus des sols finis de chaque piece. Seule cette entreprise sera responsable de
la parfaite visibilité de ce trait de niveau jusqu'a l'intervention du lot Peinture.

Ce trait sera retracé autant de fois que nécessaire sur demande de la maitrise d'ceuvre.

Chaque entreprise intéressée devra, sous les mémes conditions que ci-dessus, s'assurer en temps
opportun de l'exactitude de ces traits de niveau et, a défaut d'avoir signalé en temps voulu les
erreurs ou anomalies, prendre en charge les ouvrages de sa spécialité indispensables a la
correction de ces erreurs.

8.4 Trous - Percements - Raccords

Ce chapitre a pour but de réglementer les interventions entre corps d'état pour le passage ou la
fixation de matériels, gaines et canalisations dans des ouvrages exécutés par des corps d'état
différents.

8.4.1 Dans le béton et béton armé

Tous les percements, trous, trémies, feuillures sans exception, nécessaires a l'ensemble des
constructions neuves et intéressant les ouvrages de béton et béton armé, seront réservés a ses
frais par I'entreprise titulaire des travaux de gros-ceuvre, lors du coulage de ces bétons. A charge
pour les entrepreneurs des différents corps d'état de fournir au moins 15 jours avant la réalisation
des travaux a I'entreprise de Gros-Oeuvre toutes les indications utiles aux réservations qui lui sont
nécessaires.

Les entrepreneurs intéressés effectueront eux-mémes, s'il y a lieu, l'implantation et le tracé sur

place des trous et passages en collaboration avec l'entreprise de Gros-Oeuvre. En tout état de
cause, ils devront assurer le contrble de cette exécution.

8.4.2 Dans des matériaux autres que béton armé

- Tous les trous, percements, saignées, évidements dans les ouvrages de maconnerie et de
platrerie sont a la charge de chaque corps d'état.

- Tous les trous, percements, saignées, évidements dans les ouvrages ou revétements spéciaux
tels que carrelage, faience, facades, sont a la charge de I'entrepreneur spécialiste du revétement.
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8.4.3 Scellements et raccords

Tous les scellements, rebouchage de trous, calfeutrements de feuillures seront exécutés par
I'entreprise titulaire des travaux de gros-oeuvre pour les ouvrages de béton, béton armé ou
maconneries d'épaisseurs supérieures a 0,10 m ; pour les autres murs et cloisons, a la charge de
chaque corps d'état.

8.4.4 Surdimensionnement

Les trous, percements, réservations qui seraient surdimensionnés par les entreprises de second-
ceuvre pour échapper aux régles ci-dessus, leurs seront facturés aprés simple constat du maitre
d’'ceuvre.

8.5 Réunions de chantier

Les entreprises sont tenues d'assister a tous les rendez-vous de chantier hebdomadaires ou elles
seront convoquées et a toutes les réunions exceptionnelles qui seront expressément notifiées.

Elles ne pourront se faire représenter qu'avec I'accord du Maitre d'ceuvre. Leur représentant qualifié
devra posséder les connaissances nécessaires et disposer des pouvoirs lui permettant de prendre
au nom et a la place de l'entreprise toutes dispositions d'ordre technique ou financier. Le Maitre
d'Ouvrage se réserve le droit du choix du représentant de I'entreprise responsable du chantier.

L'absence d'une entreprise aux réunions de chantier ou son remplacement par des personnes
insuffisamment qualifiées entraine la responsabilité pleine et entiere de celle-ci pour les malfagons
ou erreurs qui résulteraient de cette défaillance. Tous retards ou absences non excusés
pénaliseront I'entreprise concernée d'une retenue d'un montant défini par le C.C.A.P.

Les décisions qui seront prises lors des réunions de chantier faisant I'objet d'observations
mentionnées sur les procés verbaux, pourront étre dénoncées par l'entreprise sous huitaine soit par
correspondance adressée au Maitre d'ceuvre, soit par inscription au P.V. Faute de quoi, les
décisions prises seront considérées comme étant exécutoires. Les participants des réunions de
chantier, tout comme les entreprises titulaires des différents lots, devront respecter les réglements
de sécurité en vigueur sur le Chantier.

8.6 Conditions d'exécution

L'entrepreneur coordonnera toutes les actions et assurera toutes les mises au point nécessaires a
I'harmonisation et a la perfection de ses ouvrages. Il recherchera toutes indications qui lui sont utiles
a l'adaptation de ses ouvrages et fournitures. Il réalisera les travaux préparatoires indispensables.
Les conditions imposées a l'entrepreneur devront étre respectées, notamment les prévisions
d'exécution, les impératifs de fourniture et de mise en oeuvre. Toute insuffisance a ces dispositions
sera supportée financierement par I'entrepreneur.

8.7 Veérification des travaux

En vue de la qualité des matériaux, tous les essais obligatoires visés aux CCTP, et demandés par le
bureau de controle éventuel ou l'architecte seront dus par les entrepreneurs. Tout entrepreneur doit
satisfaire aux essais complémentaires que la Maitrise d'oeuvre lui demanderait durant I'exécution
des travaux ou méme apres. D'autre part, les entrepreneurs devront effectuer les essais COPREC
N°1 avant la réception des travaux et le résultat devra faire I'objet d'un procés-verbal rédigé selon
'annexe COPREC N°2.
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8.8 Visites en ateliers
Dans le but de procéder a la vérification et a I'essai des matiéres premiéres avant usinage, au
contrle de la fabrication et de I'expédition des fournitures destinées aux travaux de marché, la
Maitrise d'oeuvre pourra se faire représenter dans usines, magasins, ateliers ou carrieres de
I'entrepreneur et de ses fournisseurs. Les diligences nécessaires auprés des fournisseurs pour ces
controles incombent a l'entrepreneur.
8.9 Bureau de controle
Il est porté a la connaissance des entreprises que le Maitre d'Ouvrage nomme un bureau de
contrdle technique ayant pour mission de contribuer a la prévention des différents aléas techniques
susceptibles d'étre rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Les entrepreneurs sont tenus de se
soumettre a toutes vérifications, examens et essais que le bureau de contrble jugera nécessaire.
Les frais d'études et d'analyses seront a la charge des différents lots.
La mission a été confiée au bureau de contréle APAVE (87).
8.10 Ordonnancement et coordination
Il est porté a la connaissance des entreprises que le Maitre d'Ouvrage confie a un bureau spécialisé
en O.P.C. (ordonnancement, pilotage et coordination) une mission de coordination, ce en étroite
relation avec la Maitrise d'oeuvre. Les avis et décisions de ce cabinet prévalent toutes dispositions
aux plannings et calendriers de chantier.
La mission d'OPC a été confié¢e a ARQUANTES (87).
E INSTALLATIONS
91 Plan d'organisation de chantier
L'entrepreneur du lot Gros-Oeuvre a, a sa charge, I'établissement du plan d'organisation du
chantier. Ce plan est établi en accord avec les différentes entreprises et comportera :
- les dispositions d'acces, de voiries provisoires, parkings, etc.
- les emplacements des engins de levage, bétonniéres, aires de coffrage et de ferraillage,
dépbts de matériaux, de gravois
- les emplacements des magasins, cantines et bureaux ainsi que tous les locaux d'hygiéne
- les emplacements de stockage de terre
Ce plan est soumis a I'agrément du Maitre d'Oeuvre et signé par toutes les entreprises.
9.2 Structures
9.21 Base vie

L'entrepreneur du lot Gros-Oeuvre doit la location, linstallation et I'entretien des baraques de
chantier pour l'ensemble des autres entreprises (local de réunion, bureau Maitrise Oeuvre,
vestiaires y compris réfectoire) pendant toute la durée du chantier. Compris tout démontage des
installations ci-dessus suivant planning et remise en état des abords et chaussées.

Les locaux devront étre convenablement chauffés, ventilés et éclairés ; les locaux destinés aux
réunions comporteront une installation de téléphone et du mobilier de bureaux.

Les consommations et entretien des locaux de chantier sont gérés par le compte des dépenses
inter-entreprises, le gestionnaire de ce dernier étant le titulaire du lot principal.
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9.2.2 Panneaux de chantier
Un panneau de chantier, comportant les indications réglementaires, sera dressé deés le début des
travaux. Ce dernier est a la charge de l'entreprise titulaire des travaux de Gros-Oeuvre sous la
directive de I'Architecte et suivant modéele imposé par le Maitre d'Ouvrage. Ce panneau sera
maintenu pendant toute la durée du chantier et sera d'une surface minimum de 12 mz2,

9.2.3 Cloture de chantier
L'attention de I'entrepreneur du lot principal est attirée sur le fait qu'il doit réaliser les clétures de
chantier et prendre toutes mesures de protection a I'égard du public. Cette cloture sera
constamment révisée pour son maintien en bon état.

9.3 Branchements provisoires
L'entrepreneur titulaire du lot Gros-Oeuvre devra prendre toutes les mesures utiles pour assurer
I'alimentation en fluides du chantier (eau, électricité et téléphone).

2.4 Frais de voirie

9.4.1 FRAIS DE VOIRIES PUBLIQUES :
L'entrepreneur est responsable des contraventions de toute nature qu'il peut encourir du fait de la
non observation des réglements locaux de voirie et qu'il doit en conséquence faire toutes les
démarches utiles auprés des services compétents. Il aura a sa charge toutes demandes
d'autorisations auprés des services municipaux, préfectoraux ou de police pour I'utilisation et
I'empietemement des voiries ainsi que les frais s'y afférents.

9.4.2 VOIRIE DE CHANTIER, AIRE DE STOCKAGE :
L'entrepreneur du lot principal doit réaliser une voirie de chantier. Cette voie sera dimensionnée
comme indiqué aux plans de chantier. L'attention de I'entrepreneur du lot principal est attirée sur le
fait qu'il doit en outre a la fin des travaux la remise en état a l'identique suivant le rapport d'état des
lieux établis au préalable (terre végétale prévue a cet endroit), ainsi que sur le fait que I'épaisseur de
cette voirie soit adaptée a la circulation des poids lourds. Suivant nécessité, il doit en outre la
réalisation de l'aire de préfabrication et de 'aire de stockage dans la continuité de la voie d'acceés.

= LIVRAISON DES OUVRAGES

10.1 Protection des ouvrages

Chaque entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages. Tous les frais entrainés par la suite de
dégradations ou détournements seront supportés intégralement par I'entrepreneur défaillant Tous
les éléments utilisés pour la construction, installation ou équipement quelconque (sauf fers a béton,
métaux non ferreux ou métallisés) seront livrés sur chantier, revétus, aprés nettoyage et brossage,
sur toutes leurs parties, au minimum d'une couche de peinture ou de produit approprié qui
constituera une protection efficace et durable contre I'humidité et I'oxydation.

La peinture ou le produit employé devra étre compatible avec la peinture éventuelle définitive et étre
préalablement soumis a l'agrément de la Maitrise d'oeuvre. En cas d'absence d'agrément, de
protection insuffisante, de détérioration a I'exécution de la peinture définitive, ou de non conformité,
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la Maitrise d'oeuvre pourra sans supplément de prix, imposer I'exécution d'une couche
supplémentaire ou une reprise compléte. Les matériaux de protection utilisés seront retirés et
évacués par les soins de I'entrepreneur, selon les besoins et au plus tard en fin de chantier.

10.2 Réception des supports

Les DTU précisent les tolérances, planimétries, états des surfaces, arases, etc, des différents
ouvrages.

Lorsque ces ouvrages constituent le subjectile d'une prestation d'une autre entreprise, cette
derniére est tenue de les réceptionner avant tout commencement de ses travaux.

Si la qualité du support n'est pas conforme aux stipulations des documents contractuels, il lui
appartient de le signaler, par écrit a la Maitrise d'ceuvre, qui décide des mesures a prendre. Les
travaux supplémentaires qui résulteraient de la mauvaise exécution des supports étant déduits du
compte de l'entreprise défaillante. Par le fait de soumissionner, les entreprises s'engagent a s'en
remettre a l'arbitrage de la Maitrise d'ceuvre. L'exécution des travaux sans réserve écrite implique,
ipso facto, I'acceptation des supports et aucune réclamation ne pourra étre formulée a ce titre par la
suite.

10.3 Entretien et réception des ouvrages

En fin de chantier, I'entrepreneur procédera a la révision compléte de ses ouvrages et exécutera
tous les travaux nécessaires afin que ceux-ci soient livrés en parfait état de fonctionnement, de
finition et de propreté. L'entrepreneur donnera a ses ouvrages les jeux nécessaires pour en assurer
le bon fonctionnement, jusqu'a réception et chaque fois que cela s'imposera.

Durant la période de garantie contractuelle, I'entrepreneur devra procéder a l'entretien de ses
ouvrages, donner les jeux nécessaires et assurer le remplacement de tout ou partie d'ouvrage jugé
défectueux.

Tous les frais de raccords, de réfection de remise en peinture et de nettoyage suite a la révision,
I'entretien, la remise en état ou le remplacement de tout ou partie d'ouvrage sera également a la
charge de I'entrepreneur, y compris durant la période de garantie contractuelle.

Du fait du contrat, I'entrepreneur est tenu de livrer I'objet de son travail. La réception sera unique.

Un proces verbal sera dressé et deviendra acte contradictoire par lequel le Maitre d'Ouvrage
donnera quitus a I'entrepreneur de I'exécution de ses ouvrages.

10.4 Controles, vérifications, réceptions

10.4.1 PROCES VERBAUX D'ESSAIS ET JUSTIFICATIES :

* P.V. acoustiques :

L'entrepreneur fournira les PV d'essai de tous les matériaux et ouvrages pour lesquels des
performances acoustiques sont requises, soit par réglementation, soit par le CCTP (inclus
notamment l'isolement aux bruits d'impact et le coefficient d'absorption). Ces PV d'essai seront
réalisés conformément aux normes frangaises en vigueur. Les PV d'essai en laboratoire devront
étre récents (de moins de trois ans).

*P.V. de résistance au feu :

L'entrepreneur fournira les PV d'essai, en cours de validité, de tous les matériaux, matériels et
ouvrages pour lesquels un degré de résistance au feu ou de comportement de réaction au feu est
exigé, soit par réglementations et normes de sécurité, soit par le CCTP ou éventuellement le rapport
sécurité incendie établi par le bureau de contréle.
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* Justification des P.V. :

L'entrepreneur justifiera par tout moyen reconnu que les PV d'essai correspondent a ses ouvrages
exécutés, ainsi qu'aux matériaux et matériels utilisés.

10.4.2 CONTROLE DES NORMES :

* Controle des DTU :

Les contrles et vérifications sont effectués conformément aux méthodes indiquées dans les
ouvrages et DTU publiés de I'Association Francaise de Normalisation. A la livraison, le controle
porte sur l'origine, le classement, I'épaisseur et les Normes des matériaux afin de s'assurer qu'ils
sont conformes au présent Devis Descriptif et aux échantillons agréés. A la mise en oeuvre des
matériaux, les contrbles permettent de s'assurer que les regles d'exécution de DTU ont été
observées.

10.5 Dossier des ouvrages exécutés

10.5.1 DOCUMENTS POUR LES D.O.E. :

Les documents nécessaires seront remis en quatre exemplaires dont un reproductible en ce qui
concerne les plans, et en version informatique.

Ces documents comprennent :

- note de calcul, plans et schémas des ouvrages conformes a l'exécution, et particulierement les
plans des installations techniques et des réseaux de canalisations de tous les fluides, y compris
réseaux d'évacuation ;

- bordereaux d'approbation du Bureau de Contréle ;

- procés-verbaux d'essais et d'analyse ;

- listes des matériels et équipements y compris coordonnées des fournisseurs ;

- fiches techniques, notices de fonctionnement et d'entretien des installations et équipements en
langue francaise ;

- certificats de conformité ;

- certificats de garantie ;

- attestations de versement des primes d'assurances pendant la durée de I'exécution des travaux ;

- documents particuliers signalés au CCTP et éventuellement au CCAP.

A la réception des travaux, le Maitre de I'Ouvrage ou son représentant prend en charge la conduite,
la maintenance et I'entretien des installations.

Il appartient a l'installateur d'informer ['utilisateur sur le fonctionnement de linstallation, sur sa
conduite et sur les travaux de maintenance et d'entretien qui sont un gage de pérennité des
ouvrages.

L'information verbale de I'utilisateur sur le site pendant la durée nécessaire devra s'appuyer sur les
documents écrits ou graphiques suivants :

* D.O.E. (Dossier des Ouvrages exécutés) :

Le Dossier des Ouvrages Exécutés sera constitué de I'ensemble des documents d'exécution qui
auront été mis a jour en fin de chantier en fonction des modifications apportées en cours de
chantier, a savoir. Résumé de calculs, plans d'exécution mis a jour, schémas de principe. Ces
documents seront complétés par la nomenclature des matériels installés, les notices techniques des
matériels installés, les certificats de conformité des installations exécutées.
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10.5.2 DOCUMENTS POUR LES D.ILU.O. :

- La notice de fonctionnement expliquera en termes simples et concis la procédure de mise en
service de fonctionnement et de mise a l'arrét des installations. Elle décrira la fonction des organes
principaux, la fonction et I'action des organes de régulation, de sécurité, etc.

Elle reprendra en termes simples et adaptés la procédure de programmation des installations (les
notices des constructeurs étant habituellement trop généralistes).

- La notice d'entretien décrira les travaux de maintenance et d'entretien sur chacun des organes des
installations ainsi que leur fréquence. Cette notice rédigée par l'installateur sera présentée sur un
document unique sous forme de tableau (les notices d'entretien des fabricants des différents
équipements, méme regroupés, étant généralement trop compliquées a exploiter).

Cette notice devra notamment expliquer clairement les précautions a prendre en matiere de sécurité
lors des travaux d'entretien.

10.6 Garanties

10.6.1 Garantie décennale

* Garantie décennale :

Elle s'applique pour tous les dommages qui :

- soit compromettent la solidité du batiment ;

- soit affectent les éléments d'équipement rendant le batiment impropre a sa destination (usage
normal) ;

- soit affectent les éléments d'équipement "indissociables" (faisant indissociablement corps avec les
ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est
considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages mentionnés
précédement lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans
détérioration ou enlévement de matiére de cet ouvrage.

La durée est de 10 ans a compter de la réception des travaux

10.6.2 Garantie biennale

* Garantie de bon fonctionnement :
Elle s'applique aux éléments d'équipement "dissociables".

La durée est de 2 ans a compter de la réception des travaux

10.6.3 Garantie de parfait achevement

* Garantie de parfait achévement :

La garantie de parfait achévement s'étend a tous les désordres apparents signalés par le Maitre
d'Ouvrage lors de la réception de travaux.

La durée est de 1 an a compter de la réception des travaux
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ol FRAIS INTER-ENTREPRISES
11.1 Compte prorata
Une convention inter-entreprise sera mise en place pour les dépenses communes a la vie du
chantier telles que :
- quittances d'eau, d'électricité et de téléphone
- frais d'exploitation des ascenseurs de chantier
- dispositifs concernant la sécurité des ouvriers
Les entrepreneurs devront prendre en considération dans leur offre, le colit de ce compte, qui sera
réparti entre les entreprises proportionnellement au montant de leurs marchés initiaux.
La gestion de ce compte sera assurée par l'entrepreneur mandataire du lot "Gros-Oeuvre", sous
controle du comité de gestion, élu en début de chantier.
Pour ce qui concerne la répartition des dépenses dites communes, I'action du Maitre d'Oeuvre sera
limitée au r6le d'amiable compositeur qu'il pourra jouer dans le cas ou les répartitions financieres
conduiraient a des différends entre les entrepreneurs, si ces derniers lui demandent d'émettre un
avis destiné a faciliter le reglement de ces différends.
Une convention de compte prorata sera obligatoirement signée par toutes les entreprises et en fin
de chantier, chacune d'elles devra présenter le quitus de sa participation au compte prorata.
11.2 Gardiennage de chantier
Les entrepreneurs sont avisés qu'il n'y a pas de gardiennage de prévu sur le chantier. Chaque
entrepreneur devra prendre ses dispositions pour protéger ses matériaux ou matériels de tous vols
ou dégradations.
11.3 Nettoyage de chantier
11.3.1 Nettoyage des voiries et abords
L'entrepreneur du lot Gros-oeuvre doit prendre toutes les précautions pour éviter de salir les voiries
et abords du chantier. Il doit exécuter le nettoyage journalier de ces voiries et abords ainsi que les
réparations de toutes les dégradations causées aux ouvrages de la voie publique pendant la durée
du chantier. Les frais en résultant sont a sa charge.
11.3.2 Nettoyage guotidien

Chaque entreprise est tenue de laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés
exécution des travaux dont elle est chargée.

Elle a la charge de I'évacuation de ses propres gravois et déblais jusqu'aux bennes de stockage
situées en lieu déterminé par le Maitre d'ceuvre, sur proposition de I'entreprise de gros-ceuvre.

Le chantier fera l'objet d'un tri sélectif obligatoire des déchets (D.l., D.l.B., D.l.S. Déchets
d’emballages). Le type de tri sera arrété au cours de I'étude en concertation avec le maitre d’ceuvre
et le coordonnateur de santé et de sécurité.

L'entreprise de gros-ceuvre assure la mise en place des bennes a gravois, leur enlevement régulier
hors du chantier et leur transport en décharge.

Une inspection mensuelle aura lieu en présence du coordinateur, du Maitre d'Oeuvre et des
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entreprises. Si le Maitree d'Oeuvre ou le coordinateur jugent I'état du chantier non satisfaisant, ces
derniers se réservent le droit de faire procéder a un nettoyage général par une tierce entreprise aux
frais de entreprises présentes sur le chantier dans la période d'un mois précédent la prise de
décision de ce nettoyage, au prorata du montant de leur marché.

Déductions opérées sur situations mensuelles.

Nettoyage de réception

En fin de chantier, les entreprises procéderont aux nettoyages usuels de mise a disposition. La
"mise a disposition” est celle qui sera faite pour I'ensemble du batiment (ou éventuellement par
secteur complet), avant le début de mise en place des équipements du Maitre d'Ouvrage.

Les nettoyages intérieurs de mise en service seront réalisés par I'entreprise de Peinture.
La Maitrise d'Oeuvre se laisse le droit de nommer une entreprise pour réaliser les nettoyages
quotidiens ou de réception si le travail réalisé par le(s) titulaire(s) de(s) lot(s) concernés ne s'avérait

pas satisfaisant.
Le montant de ces travaux serait imputé sur les marchés respectifs.

Echafaudage / Moyens de levage

Chaque entreprise doit les matériels de levage et de manutention, ainsi que les échafaudages qui
sont nécessaire a l'exécution de ses travaux (matériels non imputables au compte prorata). |l
appartient a I'entrepreneur de se rapprocher de l'entreprise du lot Gros-oeuvre pour I'utilisation de
ses matériels de levage. L'entrepreneur est tenu pour responsable et devra étre assuré en cas
d'accident.

Préchauffage

Lorsque le batiment sera hors d'eau et hors d'air pendant les périodes de chauffe normales et que
le dit batiment sera équipé en génie climatique, il pourra étre procédé a un préchauffage dont les
conséquences d'utilisation et les frais de consommation en énergie seront a la charge exclusive des
entreprises encore présentes sur le chantier. Toutes détériorations ou usures prématurées des
équipements de chauffe devront étre remplacés a la demande de la Maitrise d'oeuvre.

Lorsqu'une entreprise doit utiliser un systeme de chauffage quelconque ou le systeme de chauffage
du batiment pour une utilisation personnelle telle que le séchage de platres, de chapes ou autres,
les conséquences d'utilisation et les frais de consommation en énergie seront a la charge exclusive
des entreprises dont les ouvrages nécessites un tel mode de séchage.

12

SECURITE ET CONTRAINTES SUR SITE

12.1

12.11

Hygiene, sécurité, protection de la santé et condit ions de travalil

Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le Maitre d'ouvrage et la Maitrise d'oeuvre sans délai, et par
tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entrepreneurs, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantier.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou
d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les
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mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

Movyens donnés au coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier. L'entrepreneur communique directement au
coordonnateur S.P.S. :

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs.

- Laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier.

- Dans les 5 jours qui suivent la notification du marché, les effectifs prévisionnels affectés
au chantier.

- Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quelque soit leur rang. Il tient
a sa disposition leurs contrats.

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur.

- La copie des déclarations d'accident du travail.

L'entrepreneur informe le coordonnateur S.P.S

- De toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entrepreneurs et
lui indique leur objet,

- De ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.

L'entrepreneur donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur S.P.S. Tout différend entre I'entrepreneur et le coordonnateur
S.P.S. est soumis au maitre d'ouvrage.

Obligations générales de I'entrepreneur

Pour chaque entrepreneur

Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, est tenu de prendre ou de faire prendre toutes
dispositions afin d'assurer la sécurité du chantier, I'hygiéne, la santé et la sécurité des travailleurs
ainsi que la sécurité publique, en répondant a toutes les obligations mises a sa charge par les textes

réglementaires en vigueur. Il devra se conformer notament a l'ensemble des demandes du
coordonateur SPS selon le PGC.

Spécialement

Spécialement, I'entrepreneur doit procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel
gu'il utilise sur le chantier tels que les échafaudages garde-corps ou filets, engins de levage,
installations électriques, etc., ou charger de ces vérifications, sous sa responsabilité, une personne
ou un organisme compétent.

Responsabilités vis a vis des ouvriers et des tiers

Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, doit exercer une surveillance continue sur le chantier
a 'effet d'éviter tous accidents aux ouvriers travaillant sur ledit chantier, a quelque corps d'état qu'ils
soient rattachés, ainsi qu'aux personnes employées a un titre quelconque sur le chantier.

Chaque entrepreneur est responsable de tous les accidents ou dommages qu'une faute dans
I'exécution de ses travaux ou le fait de ses agents ou ouvriers peuvent causer a toutes personnes. Il
s'engage a éventuellement garantir le maitre de l'ouvrage et le maitre d'oeuvre de tout recours qui
pourrait étre exercé contre eux du fait de l'inobservation par lui de l'une quelconque de ses
obligations. Les dispositifs de sécurité mis en place par une entreprise ne peuvent étre déplacés ou
enlevés sans son accord expres.
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TRAVAUX SOUMIS A COORDINATION EN MATIERE SPS :

- Objet du marché. Le marché peut avoir pour objet, selon les indications fixées au CCAP :

a) soit une opération de premiere catégorie soumise a déclaration préalable, a PGC SPS et a
College Interentreprises de Sécurité de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT) ;

b) soit une opération de deuxieme catégorie soumise a déclaration préalable, a PGC SPS ;

) soit une opération de troisieme catégorie pour les autres opérations au sens de l'article R 238-8
du Code du Travalil.

Nota : Dans le cas présent il s'agit d'une mission SPS de catégorie 2.

- Documents joints au marché. Lorsque le chantier est soumis aux dispositions de la Loi n° 93-1418
du 31 décembre 1993 et des textes pris pour son application, est (sont) joint(s) au présent contrat :
a) le projet de reglement du CISSCT ;

b) le PGC en matiere de sécurité et de protection de la santé.

c) si les travaux, objet du présent marché, portent sur un ouvrage ayant donné lieu a I'établissement
d'un DIUO, ce dernier est fourni a I'entrepreneur par le maitre de l'ouvrage.

En cas de sous-traitance, le projet de reglement ou le reglement le cas échéant du CISSCT, le PGC
SPS et, le cas échéant, le DIUO est (sont) remis a chacun des sous-traitants par I'entrepreneur
principal.

L'entrepreneur est tenu, sauf dérogation réglementaire, de participer aux réunions du CISSCT qui
sera constitué par le maitre de l'ouvrage au plus tard 21 jours avant le début des travaux.
L'entrepreneur qui envisage de sous-traiter est tenu d'informer chacun des sous-traitants que
I'opération est soumise a la constitution d'un CISSCT, et qu'en conséquence ils seront tenus de
participer aux réunions de ce Collége.

La nature et I'étendue des responsabilités qui incombent a l'entrepreneur ou a ses sous-traitants
éventuels en application des dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention
du coordonnateur en matiere SPS désigné dans les documents du marché sous le nom de
coordonnateur SPS.

Lorsque le contrat de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé le prévoit, le
coordonnateur SPS peut arréter tout ou partie du chantier lorsqu'il constate lors de ses visites sur le
chantier un danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé des travailleurs. Cette
disposition du contrat est portée, le cas échéant, a la connaissance des entreprises.

L'entrepreneur s'engage a respecter I'ensemble des mesures qui sont définies dans le Plan Général
de Coordination.

- L'entrepreneur laisse libre accés au chantier au coordonnateur SPS. L'entrepreneur communigue
directement au coordonnateur SPS :

a) le PPSPS et ses mises a jour ;

b) tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé nécessaires sur le chantier ;
c) la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

d) dans les cing jours qui suivent la signature du contrat, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;

e) dans les cing jours qui suivent la décision de constitution du CISSCT, les noms des représentants
au sein de ce college ;

f) les noms et coordonnées de I'ensemble de ses sous-traitants quel que soit leur rang ;

g) les informations et les documents nécessaires a la constitution du DIUO.

- L'entrepreneur s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
SPS et les intervenants.

- L'entrepreneur informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions ayant une incidence sur la

sécurité et la protection de la santé qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et
lui indiquent leur objet.
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- L'entrepreneur donne suite, pendant toute la durée de l'exécution de ses travaux, aux avis,
observations ou mesures proposées de coordination en matiére de sécurité ou de protection de la
santé des travailleurs par le coordonnateur SPS, ou adopte des mesures d'une efficacité au moins
équivalente.

- Tout différend entre I'entrepreneur et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de 'ouvrage.
L'entrepreneur vise toutes les observations qui le concernent consignées dans le registre-journal.

L'entrepreneur s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993.

Plan d'hygiene & de sécurité

PLAN GENERAL DE COORDINATION SECURITE :

Le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé, sera remis
avant le début de la période de préparation et comprendra :

- Les renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier, et notamment ceux complétant la
déclaration préalable ;

- les mesures d'organisation générale du chantier arrétées par le maitre d'ceuvre en concertation
avec le coordonnateur S.P.S.

- Les mesures de coordination prises par le coordonnateur S.P.S. et les sujétions qui en découlent,
concernant notamment :

a) Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales ;

b) Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour ce qui
concerne l'interférence des appareils de levage sur le chantier ou a proximité, ainsi que la limitation
du recours aux manutentions manuelles ;

c) La délimitation et I'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents
matériaux, en particulier s'il s'agit de matiéres ou de substances dangereuses ;

d) Les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets et des décombres ;

e) Les conditions d'enléevement des matériaux dangereux utilisés ;

f) L'utilisation des protections collectives, des accés provisoires et de linstallation électrique
générale ;

g) Les mesures prises en matiéres d'interactions sur le site ;

- Les sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site a l'intérieur ou
a proximité duquel est implanté le chantier ;

- Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de
salubrité satisfaisant, notamment les dispositions prises par le maitre d'ouvrage pour établir des
conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux
prescriptions qui leur sont applicables en matiéres de sécurité, de santé et de conditions de travail ;

- Les renseignements pratiques propres au lieu de I'opération concernant les secours et I'évacuation

des personnels ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la matiere ;
7 Les modalités de coopération entre les entrepreneurs employeurs ou travailleurs indépendants.

PLAN PARTICULIER DE SECURITE :

Plan particulier de sécurité et de protection de la santé. L'entrepreneur établit et est tenu de remettre
au coordonnateur SPS un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé apres inspection
commune organisée par le coordonnateur SPS. Cette obligation est applicable quel que soit le rang
de l'entrepreneur (entreprise générale - co-traitant - sous-traitant) qui exécute une tache sur le
chantier.

L'entrepreneur qui envisage de sous-traiter est tenu d'informer chacun de ses sous-traitants que,
l'opération étant soumise a I'élaboration d'un PGC SPS, ils seront tenus de remettre au
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coordonnateur SPS un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé.
Le(s) Plan(s) Particulier(s) de Sécurité et de Protection de la Santé doit (doivent) étre remis au
coordonnateur dans les délais fixés par le décret du 26 décembre 1994.

Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé mentionnant :

- Les noms et adresse de I'entrepreneur
- L'évolution prévisible de I'effectif sur le chantier,
- Le cas échéant, les noms et qualité de la personne chargée de diriger I'exécution des travaux.

Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé comporte obligatoirement et de maniere
détaillée :

- Les dispositions en matiere de secours et d'évacuation, et notamment :

a) Les consignes a observer pour assurer les premiers secours aux victimes d'accidents et aux
malades ;

b) L'indication du nombre de travailleurs du chantier qui ont recu linstruction nécessaire pour
donner les premiers secours en cas d'urgence ;

¢) L'indication du matériel médical existant sur le chantier ;

d) Les mesures prises pour assurer, dans les moindres délais, le transport dans un établissement
hospitalier de toute victime d'accident semblant présenter des Iésions graves.

Lorsque ces dispositions sont prévues par le plan général de coordination en matiére de sécurité et
de protection de la santé, mention peut étre faite du renvoi a ce plan.

- Les mesures prises pour assurer I'hygiéne des conditions de travail et celle des locaux destinés au
personnel, en application notamment des dispositions du décret n° 65-58 du 8 janvier 1965. I
mentionne pour chacune des installations prévues leur emplacement sur le chantier et leur date de
mise en service prévisible.

Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé mentionne également, en les distinguant :

- Les mesures spécifiques prises par I'entrepreneur destinées a prévenir les risques spécifiques
découlant :

a) De l'exécution par d'autres entrepreneurs de travaux dangereux pouvant avoir une incidence
particuliere sur la sécurité et la santé des travailleurs de I'entrepreneur ou du travailleur indépendant

b) Des contraintes propres au chantier ou a son environnement, en particulier en matiéres de
circulations ou d'activités d'exploitation particulierement dangereuses ;

- La description des travaux et des processus de travail de I'entrepreneur pouvant présenter des
risques pour la sécurité et la santé des autres intervenants sur le chantier, notamment lorsqu'il s'agit
de travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés sur la liste prévue a l'article
L.235-6 ;

- Les dispositions a prendre pour prévenir les risques pour la sécurité et la santé que peuvent
encourir les salariés de I'entrepreneur lors de I'exécution de ses propres travaux.

Lorsqu'il ressort du plan général de coordination et de I'analyse préalable des risques menée par
I'entrepreneur qu'une ou plusieurs des mesures mentionnées au présent Ill n'ont pas a étre prises
du fait de lI'absence de risques, résultant en particulier de I'exécution de travaux figurant sur la liste
prévue a l'article L. 235-6, I'entrepreneur en fait mention expresse sur le plan.

12.3 Sécurité des personnes

L'entrepreneur de gros-oeuvre est tenu d'assurer la sécurité des personnes en visite sur le chantier.
Il devra fournir en quantité suffisante les casques de chantier et prévoir toutes les protections
nécessaires pour éviter tout accident sur ces personnes lors de leurs déplacements sur le chantier.
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12.4 Sécurité collective
Conformément au décret du 8 Janvier 1965 concernant la sécurité des personnes (cléturage
complet du chantier), toutes les mesures de sécurité nécessaires a la protection des personnes
extérieures a la réalisation du chantier (passants, visiteurs, etc) ainsi que toutes personnes
participant aux travaux devront étre prévues a la charge de lentrepreneur. Bien que la
responsabilité de la Maitrise d'oeuvre ne puisse en aucun cas étre mise en cause a ce titre,
I'entrepreneur ne pourra refuser de compléter ou d'améliorer les mesures de protection déja prises
si elles sont jugées insuffisantes.

12.5 Circulation sur le chantier
L'entrepreneur de gros-oeuvre devra prévoir toutes les passerelles, escaliers provisoires,
échafaudages, ascenseurs de chantier pour assurer une libre circulation sur le chantier. Tous ces
équipements auront nécessairement des protections et garde-corps. L'entretien et le déplacement
de ces ouvrages seront a la charge et sous la responsabilité du lot gros-oeuvre.

12.6 Engins de chantier
Les entrepreneurs qui feront utilisation d'engins de chantier bruyants devront prendre toutes
précautions indispensables afin de ne pas dépasser les limites réglementaires déterminées,
notamment par :
- Décret du 18 Avril 1969 (insonorisation des engins de chantier). ;
- Ordonnance du 8 Décembre 1969 (marteaux piqueurs). ;
- Arrété du 11 Avril 1972 (moteurs a explosion ou a combustion interne et groupes moto-
compresseurs) modifié 1975 et 1977. ;
- Arrété du 5 Novembre 1975 (brise-béton et marteaux piqueurs) ;
- Arrété du 26 Novembre 1975 (groupe électrogénes de puissance) modifié en Octobre et en
Décembre 1977 ;
- Arrété du 7 Novembre 1977 (mesures du niveau sonore) ;
- Arrété du 3 Juillet 1979 (code général de mesure des bruits aériens) ;
- Etc.

13 CLASSIFICATIONS

13.1 Sécurité incendie

La catégorie de classement pour E.R.P. concernant le projet suivant l'effectif du public et du
personnel, le type d'exploitation de I'ouvrage sur les informations données du maitre d'ouvrage est :
5éme CATEGORIE (établissements faisant I'objet de l'article R.123-14 dans lesquels I'effectif du
public n'atteint pas le chiffre maximum fixé par le réglement de sécurité pour chaque type
d'exploitation).

* Critére de résistance au feu :

- STABILITE AU FEU (SF) : critere de résistance mécanique pendant la durée requise ;

- PARE-FLAMMES (PF) : résistance mécanique et étanchéité aux flammes, gaz chauds et
inflammables pendant la durée requise ;

- COUPE-FEU (CF) : résistance mécanique et étanchéité aux flammes, gaz chauds et
inflammables, résistance thermique pendant la durée requise;
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13.1.1 Type "R" (Etablissements d'enseignement, colonies d € vacances) :

Le classement et la catégorie de I'établissement concernant le projet sont les suivants :

* Type "R" établissements d'enseignement, colonies de vacances (1ére catégorie) :

- PORTEURS VERTICAUX :

- PLANCHERS: :

- RECOUPEMENT VERTICAL :

- PORTES DE COMPARTIMENTAGE :

- PORTES DE RECOUPEMENT VERTICAL :

- PAROIS VERTICALES COURANTES :

- PORTES DE PAROIS VERTICALES COURANTES :

- PAROIS VERTICALES DE LOCAUX A RISQUES MOYENS :
- PORTES DE PAROIS VERTICALES DE LOCAUX A RISQUES MOYENS :
- PAROIS VERTICALES DE LOCAUX A RISQUES :

- PORTES DE PAROIS VERTICALES DE LOCAUX A RISQUES MOYENS :
- CIRCULATIONS VERTICALES :

- PORTES DE CIRCULATIONS VERTICALES :

- CLOISONS DE DISTRIBUTIONS :

- PORTES DE CLOISONS DE DISTRIBUTIONS :

- CLOISONS SUR CIRCULATIONS :

- PORTES DE CLOISONS SUR CIRCULATIONS :

- REVETEMENTS DE FACADES : M2.

- COUVERTURE :

- ISOLATIONS INTERIEURES :

- REVETEMENT MURAUX :

- PLAFONDS SUSPENDUS :

- REVETEMENTS SOLS SOUPLES :

- RECOUPEMENT GAINES TECHNIQUES :

- ECLAIRAGE DE SECURITE :

- DETECTION INCENDIE :

13.1.2 CLASSEMENT EUROCLASSES POUR LA REACTION AU FEU :

* Correspondances :

Au regard de l'arrété du 21 novembre 2002 abrogeant I'arrété du 30 juin 1983, les classes francaise
MO a M4 disparaissent au profit des "EUROCLASSES", a savoir :
- Al - incombustible ;

- A2, s1, dO - anciennement MO ;

- A2, s2, dO - anciennement M1 ;

- A2, s3, dO - anciennement M1 ;

- B, s1, dO - anciennement M1 ;

- B, s2, dO - anciennement M1 ;

- B, s3, dO - anciennement M1 ;

- C, s1, dO - anciennement M2 ;

- C, s2, d0 - anciennement M2 ;

- C, s3, d0 - anciennement M2 ;

- D, s1, dO - anciennement M3 ;

- D, s2, dO - anciennement M4 non gouttant ;

- D, s3, d0 - anciennement M4 non gouttant ;

- Toutes classes autres que E-d2 et f - anciennement M4 ;

a) s pour "smoke" (fumées) ;

b) d pour "drope" (gouttes emflamées) ;
¢) dO peut étre remplacé par d1 pour des produits non thermofusibles.
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& DECHETS ET GRAVOIS DE CHANTIER
14.1 Respect de la léqgislation et de la réglementation
Les déchets de chantiers de batiment devront étre gérés et traités par les entrepreneurs dans le
cadre de la législation en vigueur a ce sujet, dont notamment :
- loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée, relative a I'élimination des déchets et a la récupération
des matériaux ;
- loi n° 92-646 du 13 juillet 1992, modifiée, relative a I'élimination des déchets ainsi qu'aux
installations classées pour la protection de I'environnement. Loi complétant et modifiant les 2
précédentes ;
- loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative aux renforcements de la protection de I'environnement.
- circulaire du 15 février 2000 la gestion des déchets applicable a partir du 1er juillet 2002.
14.2 Tri des déchets sur chantiers
Devront obligatoirement étre triés sur chantier les déchets suivants :
- les déchets dangereux ;
- les déchets inertes :
- les emballages.
Les déchets ménagers et assimilés pourront étre triés ou non sur le chantier.
14.3 Valorisation des déchets de chantier
Les déchets totalement ou partiellement valorisables devront, dans la mesure du possible, étre
valorisés, selon leur nature, dans des conditions conformes a la législation :
- par réemploi ;
- par traitement de valorisation, selon le cas :
- par I'entrepreneur dans une installation agréée,
- par cession par l'entrepreneur a une exploitation agréée pour assurer la gestion de
déchets ;
- par valorisation produisant de I'énergie, le transport jusqu'a l'installation de traitement
étant a la charge de I'entrepreneur.
Dans le cas de cession par I'entrepreneur des déchets valorisables a un tiers pour traitement, cette
cession devra impérativement faire I'objet d'un contrat écrit.
Ce contrat devra notamment préciser la nature et les quantités de déchets faisant I'objet du contrat,
le ou les types de valorisation, et tous les autres renseignements exigés par la réglementation.
14.4 Elimination des déchets de chantier aprés tri

Il est rappelé que, conformément aux termes de la loi du 15 juillet 1975 et du réglement sanitaire
départemental, le brllage a I'air libre de déchets est strictement interdit.

- Déchets dangereux

Les déchets dangereux devront étre évacués dans une installation de classe 1.

Avant chargement, les déchets devront étre ensachés, conditionnés et palettisés filmés, dans les
conditions fixées par la réglementation.

- Déchets inertes
Ces déchets devront étre évacués dans une installation de classe 3.

- Emballages - sauf ceux ayant contenu des produits dangereux
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Les emballages de chantier devront obligatoirement étre valorisés par I'entrepreneur (décret no 94-
609 du 13 juillet 1994). Le mode de valorisation est laissé au choix de I'entrepreneur, selon des
criteres de co(t ou autres. Cette valorisation pourra se faire comme il est dit a I'article « Valorisation
des déchets de chantier » ci-avant.

- Emballages ayant contenu des produits dangereux
Ces emballages seront évacués dans une installation de classe 1, aprés ensachage ou
conditionnement réglementaire.

- Déchets ménagers et assimilés, non triés sur chan __tier

Dans le cas ou ils ne sont pas triés sur chantier, ces déchets seront évacués dans une installation
de classe 2.

L'entrepreneur pourra également transporter ces déchets non triés a un centre de tri.

- Déchets ménagers et assimilés triés sur chantier

Les déchets incinérables pourront étre transportés par I'entrepreneur a une installation produisant
de I'énergie.

Ceux valorisables pourront étre transportés par I'entrepreneur a une installation de valorisation ou
de recyclage.

Les autres déchets seront évacués dans une installation de classe 2.

14.5 Transport des déchets

L'envoi des déchets vers le lieu de traitement s'accompagnera de I'émission d'un bordereau de suivi
des déchets.

Le transport des déchets de chantier devra étre effectué dans le strict respect de la réglementation
trés précise a ce sujet.

Déchets dangereux

Le transport des déchets dangereux devra se faire conformément a la réglementation, et
notamment :

- les déchets devront étre ensachés ou conditionnés et comporter I'étiquetage réglementaire ;

- le véhicule, son équipement et ses papiers de bord devront répondre a la réglementation ;

- le transporteur devra étre habilité pour ce type de transport, et il devra respecter les instructions
particulieres qu'il aura regues de la préfecture ou de la direction départementale de I'équipement
concernant les itinéraires.

Pour les déchets d'amiante friable ou de certains produits de peinture, de terres polluées ou
d'hydrocarbures, le transport devra faire I'objet du « Bordereau de suivi des déchets spéciaux »
conforme au modéle administratif existant.

Autres déchets

Les autres déchets ne demandent pas de conditions particulieres de transport, si ce n'est que
I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour que les différentes natures de déchets ne
puissent se mélanger lors du transport.

14.6 Déchets inertes utilisés pour remblaiement sur site ou autres

Déchets inertes utilisés pour remblaiement de carri eres ou autres

Ne pourront étre utilisés pour ce remblaiement que des déchets inertes tels que déblais de
terrassement et matériaux de démolition.

lls devront avoir été expurgés de tous déchets impropres a cet usage tels que bois et autres
matériaux putrescibles, plastiques et métaux, ainsi que des platres.

Ce remblaiement devra faire I'objet d'un bordereau de suivi conformément a la réglementation.

Ce bordereau devra préciser notamment :

- la provenance des matériaux de remblaiement, leur nature et caractéristiques, leur quantité et leur
destination ;

- les moyens de transport utilisés ;
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- la conformité des matériaux utilisés a leur destination.
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CHAPITRE 1 - GENERALITES

1 Indications générales

1.1 Objet du présent CCTP

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) concerne les travaux de création d’un péle petite
enfance sur la commune de Saint Léonard de Noblat (87).

1.2 Phasage des travaux
Les travaux seront réalisés en 2 phases.
Durant la premiére phase, les terrassements, 'empierrement et les réseaux seront réalisés.

Les revétements, les bordures, les espaces verts et les finitions seront réalisés dans un second temps, une fois les
batiments construits.

2 Description des travaux

2.1 Installation de chantier

Ce prix comprend 'aménagement des installations du chantier et leurs entretiens pendant toute la réalisation du
chantier.

- Amené et repli de son matériel
- Installation de chantier provisoire du lot VRD

- Controle des divers réseaux

2.2 Terrassement
Comprend tous les travaux de terrassement du terrain :

- Décapage de la terre végétale dont I'épaisseur moyenne est de 30 cm, les terres végétales seront

évacuées.

- L’ensemble des déblais en pleine masse a évacués en décharge agréée.

2.3 Empierrement

Ce prix comprend la fourniture et mise en ceuvre de I'empierrement de I'’ensemble du chantier.
Empierrement sous batiment
o Géotextile anticontaminant (a la charge du lot Gros ceuvre).

o Fourniture et mise en ceuvre de matériaux drainant 20/40 sur 25 cm et mise en place de drains (a
la charge du lot Gros ceuvre).
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o Fourniture et mise en ceuvre de GNT 0/31,5 sur 0,15 m (a la charge du lot Gros ceuvre).
Empierrement sous voirie
o Géotextile anticontaminant ;

o Couche de forme en grave non traitée 0/150 sur une épaisseur variable en substitution des
formationslet2;

o Couche de base en grave non traitée 0/31,5 sur 20 cm ;
Empierrement sous béton désactivé et jeux extérieurs

o Empierrement en GNT 0/31,5 sur 20 cm.

2.4 Tranchées

Ce prix comprend la réalisation des tranchées communes ou isolées pour I'ensemble des réseaux.

2.5 Réseau des eaux pluviales

Les eaux provenant des descentes de dalle des toitures seront collectées et raccordées au réseau.

Les eaux de surface seront collectées par des grilles avaloirs en fonte réparties sur I'ensemble des zones revétues
pour canaliser les eaux.

2.6 Réseau des eaux usées

Les eaux usées du batiment seront collectées et rejetées dans le réseau existant a I'aide de canalisations.

2.7 Réseaux divers

Réseaux télécom et Fibre optique

- 2 gaines TPC 42/45 pour le réseau télécom

- 1gaine TPC42/45 pour la fibre optique

- Chambres de branchements L2T
Electrification

- Mis en place d’'une gaine TPC p110. Le cablage est pris en compte.
Réseau éclairage public

- Mis en place d’un fourreau @63, mise en place de la cablette en cuivre.
Réseau adduction eau potable

- Canalisation 832

- Vannes + pieces de raccordement

- Comprend également les préléevements et analyse avant mise en service du réseau.
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Réseau gaz

- Canalisation Gaz ¢50

2.9 Chaussée /trottoirs

Ce prix comprend la réalisation des revétements en enduit tricouche de la zone de stationnement.
Les aires de jeux sont en enrobé pour partie et en sol souple extérieur adapté aux aires de jeux.

Le cheminement piéton pour accéder au batiment sera en béton désactivé.

2.10 Bordures et caniveaux

Ce prix comprend la fourniture et la mise en ceuvre de bordures T2, de bordures bois pour les pas d’ane et de
bordures métalliques pour délimiter les zones d’espaces verts de la voirie.

2.11 Marquage - Signalisation

Le marquage au sol sera réalisé suivant les normes en vigueur, il comprend le marquage des lignes de chaussée,
les zones de stationnement, les places PMR et les fleches directionnelles.

La mise en place des panneaux de police et de signalisation seront conformes aux normes et réglements en
vigueur, il comprend un panneau PMR, un panneau parking personnel et un panneau parking public..

2.12 Espaces verts

A la fin du chantier, les terres décapées seront réglées, nivelées et engazonnées de facon a obtenir des formes
harmonieuses en adéquation avec le site.

Le projet prend également en compte la plantation d’arbres et de massifs fleuris.

Une cloture rigide de 1,80m et un portail seront mis en ceuvre. Les clétures, portail et portillon seront métalliques
avec un barreaudage vertical.

La couleur sera déterminée par I'architecte.

3 Description des structures

3.1 Voirie

3.1.1 Voirie
— Géotextile anticontaminant ;
— Couche de forme en grave non traitée 0/150 sur une épaisseur variable en substitution des formations 1 et 2 ;
— Couche de base en grave non traitée 0/31,5 sur 20 cm ;

Enduit tricouche.
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3.2 Zone piétonne

3.2.1 Cours en enrobé
— Fourniture et mise en ceuvre de GNT 0/31,5 sur 20 cm,

— Réalisation d’un enrobé BBSG 0/6 rouge sur 4 cm.

3.2.2 Béton désactivé sur cheminement piéton
—  Fourniture et mise en ceuvre de GNT 0/31,5 sur 0,20 m,

— Réalisation d’un béton désactivé sur 0,12 m.

3.3 Plateforme batiment (a la charge du lot GO)

— Géotextile anticontaminant (a la charge du lot Gros ceuvre).
— Fourniture et mise en ceuvre de GNT 0/31,5 sur 0,15 m (a la charge du lot Gros ceuvre).

— Fourniture et mise en ceuvre de matériaux drainant 20/40 sur 25 cm et mise en place de drains (a la charge du
lot Gros ceuvre).

— Polyane (ala charge du lot Gros ceuvre).

Isolation + Dallage + revétement (a la charge du lot Gros ceuvre).

4 Données et contraintes a respecter

4.1 Données générales

Les documents du projet sont établis pour la planimétrie en coordonnées RGF 93 et les altitudes sont rattachées
au Nivellement Général de la France (NGF) dans le systeme IGN 69 (altitudes normales).

4.2 Connaissance du projet et des lieux

Avant d’établir son offre, I'entrepreneur est réputé avoir reconnu précisément le chantier ol seront implantés les
ouvrages, et ne pourra prétendre a des plus-values du fait de sa méconnaissance des lieux ou autres sujétions.
D’ailleurs, une visite du site est obligatoire ; I'entreprise joindra une preuve de sa visite a I'appel d’offre (rapport
photo ou attestation de visite).

Une coordination entre les lots et avec d’autres maitres d’ouvrage est susceptible d’intervenir et que le candidat
ne pourra émettre aucune remarque sur ce point.

Ainsi, 'entrepreneur et ses sous-traitants éventuels reconnaissent par leur engagement:
— Avoir pris connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux,

— Avoir contrélé toutes les indications des dits plans et documents, s’étre assuré qu’elles sont exactes,
suffisantes, concordantes, s’étre entouré de tous renseignements complémentaires éventuels,
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Avoir procédé a une visite détaillée du terrain et avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions
physiques et toutes sujétions relatives aux lieux de travaux (couche superficielle, obstacles, etc...), a
I’exécution des travaux a pied d’ceuvre, ainsi qu’a I'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens
de communication et de transport, lieu d’extraction des matériaux de chantier, décharges publiques ou
privées),

Avoir pris toutes dispositions utiles pour assurer la continuité de service aux activités riveraines et présentes
sur le site et avoir tenu compte dans ses prix de toutes ces sujétions,

Avoir tenu compte dans ses prix de toutes les sujétions que les réseaux divers, pourront lui occasionner.

Il ne saurait se prévaloir, a I'encontre du Maitre de I'Ouvrage, de la responsabilité résultant des éléments
ci-dessus, des renseignements qui pourraient étre portés aux diverses pieces du dossier d’appel d’offres. Il

sera tenu de les vérifier et de les compléter par tous examens nécessaires.

4.3 Contraintes

4.3.1 Contraintes d'exécution

Toutes les sujétions liées aux contraintes particulieres d’exécution ou aux ouvrages provisoires sont aux frais de

I'Entrepreneur et seront considérées étre incluses dans le poste installation.

Il est donc clairement entendu que les prix du marché sont réputés tenir compte des sujétions engendrées

notamment par les contraintes suivantes :

Constat d’huissier des zones de circulation et des batiments a proximité,

La signalisation sera réalisée par |'entreprise au droit des travaux et au pourtour en cas de déviation de la
circulation pour route barrée,

Le gardiennage des matériels et installations de chantier sera réalisé par I'Entrepreneur,

L'Entrepreneur pourra étre informé de I'exécution simultanée de travaux au présent marché et prendra donc
les mesures nécessaires pour ne pas interférer avec les autres entreprises présentes dans la zone de travaux,

L'Entrepreneur prendra toutes les dispositions pour éviter la détérioration, méme mineure, des réseaux des
concessionnaires enterrés et aériens,

La livraison d'énergie électrique et d’eau pendant I'exécution des travaux est a la charge de I'Entrepreneur,

Toutes les mesures particuliéres pour assurer la Sécurité et la Protection de la Santé seront mises en ceuvre et
adaptées en toutes circonstances par I'Entrepreneur, en conformité aux prescriptions du coordonnateur,

L’entretien et le nettoyage de la voirie de la zone, avec la mise en place, si besoin, de décrotteur / nettoyeur
de roues,

Toutes les mesures particuliéres destinées a la mise en place et au suivi d’'une démarche qualité adaptée au
chantier seront prises par I'entrepreneur,

les amenées et repliements des matériels et installations de chantier nécessités par le fractionnement des
délais d'exécution (le cas échéant),
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— Les pistes, les remblais ou déblais nécessaires pour aménager les accés aux différentes zones de chantier, ou
aux zones de dép6t les aménagements nécessaires a l'installation de chantier,

— La réalisation d’ouvrages hydrauliques provisoires a exécuter en attente des raccordements définitifs sur les
canalisations existantes.

L'entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer, pendant toute la durée des
travaux, la stabilité et I'intégralité des ouvrages situés de part et d’autre de la zone des travaux, des parties de
chaussée et des équipements isolés provisoirement de la zone de circulation publique.

Autres contraintes a prendre en compte
— Contraintes liées aux riverains,
— Contraintes écologiques,

— Contraintes liées aux autres intervenants du chantier, et au sol : réseaux existants et exiguité, difficultés
d’acces...,

— Contraintes liées a la sécurité : signalisation, blindage...,
— Contraintes et risques liés a la nature du sol,

— Contraintes liées au positionnement des points particuliers : regards, branchements..., implantation de la
base vie, lieu de stockage, lieu de décharge, repérage sur place des réseaux existants avec les
concessionnaires, positionnement de la canalisation, des regards, des regards de transfert et des boites de
branchement, sondages préliminaires,

— Contraintes liées au niveau des seuils, respect de I’existant et des niveaux en général,

— Contraintes liées aux spécificités du site.

4.3.2 Contraintes écologiques
Pour éviter tout rejet accidentel dans le milieu naturel, les actions suivantes seront réalisées :

— Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier devront répondre aux
normes en vigueur.

— En cas de ravitaillement en carburants des engins de chantier sur le site méme, les réservoirs seront remplis
avec des pompes a arrét automatique.

— Le ravitaillement et I'entretien des engins de chantier seront réalisés sur une aire étanche entourée par un
caniveau et reliés a un point bas permettant la récupération totale des eaux ou des liquides résiduels.

— Les huiles usées des vidanges, hydrocarbures, lubrifiants et autres produits aqueux seront récupérés, stockés
dans des réservoirs étanches et évacués par un professionnel agréé.

— Les sanitaires des installations de chantier devront étre équipés de fosses étanches ou systémes de
prétraitement et traitement conformes a la réglementation ou seront raccordés au réseau communal.
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— Planification des taches en fonction de la météorologie notamment pour éviter les lessivages en périodes
pluvieuses.

— Arrosage des pistes lors de forts vents afin d’éviter les départs de poussiéres.
— Mise en place d’une plate-forme de collecte sélective des déchets, utilisation de bennes et containers.

— Afin d’éviter toute pollution en provenance des matériaux utilisés pour la piste d’acces au site, ces matériaux
seront uniquement des graves naturelles et matériaux parfaitement inertes.

— Les matériaux issus du décapage, considérés comme valorisables pourront étre réutilisés dans le cadre de ces
opérations (terrassement, remblayage de tranchées...). Ceux non valorisables seront quant a eux évacués vers
un centre de stockage de matériaux inertes.

Pour limiter les impacts sur la sécurité du personnel de chantier et la santé des riverains, les actions suivantes
seront réalisées :

— Les entreprises assureront la mise en place d’une signalétique conforme a la réglementation en vigueur.

— Pour les travaux de manutention : utilisation d’équipements de protection individuelle (casque, vétement,
gants, chaussures de sécurité...), d’'un matériel de manutention approprié (palan, grue nacelle, planche de
répartition de charge,...), d’outils et d’appareils homologués pour un usage extérieur (outils, outillage
électrique portatif, cordons prolongateurs, lampes baladeuses, groupe électrogene,...).

— Pour les travaux d’ordre électrique : utilisation d’équipements de protection individuelle (gants isolants,
lunettes,...), de matériel de sécurité collectif (outils isolants, vérificateur absence de tension, banderoles de
signalisation,...), respect des procédures d’installation.

— L’arrosage des zones terrassées en période seche afin d’éviter les productions de nuages de poussiéres.
— Les travaux de décapage ne seront pas réalisés par journée de grand vent.

— Limitation des vitesses de circulation dans I'emprise du chantier.

— Linterdiction de braler les déchets ou de les enterrés.

— La mise en place d’une signalisation du chantier réglementaire adaptée (définie en concertation avec les
services gestionnaires), destinée a sécuriser le chantier et son accés et a limiter les risques de perturbation du
trafic routier et d’accidents de circulation.

— Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier devront répondre aux
normes en vigueur en matiere de bruit.

— L'entreprise affichera dans les locaux de chantier les consignes a tenir en cas : de fuite de produits dangereux,
de rupture de canalisation, de départ de feu et d'explosion.

— Le stockage des produits dangereux sera effectué sur des bacs de rétention et a I'abri des intempéries.
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4.3.3 Chantiers voisins de I'entreprise

L'entrepreneur accepte les sujétions qui pourraient résulter de la présence d’entreprise avoisinante. Il ne pourra
présenter de réclamation pour le préjudice ainsi causé, et demander de ce fait une prorogation du délai
contractuel.

5 Conditions de controle de l'exécution

5.1 Généralités

Les stipulations du chapitre Ill du fascicule 25 du CCTG sont applicables a I'exécution de toutes les parties des
ouvrages. Il s’applique aux fournisseurs, aux producteurs et aux sous-traitants.

L'assurance de la qualité des ouvrages terminés sera définie par I'entrepreneur en fonction de la nature des
produits et matériaux proposés suivant les dispositions générales d’organisation et de fonctionnement, les
procédures et moyens de mise en ceuvre.

5.2 Plan d'assurance de la qualité (PAQ - controle interne a la chaine de

production)

Le PAQ comporte :

— les éléments fournis par I'entrepreneur avant signature du marché, notamment :

— l'organisation fonctionnelle du chantier

. les entreprises sous-traitantes et les principaux fournisseurs

. les modalités d’organisation et de fonctionnement du contréle interne a la chaine de production
. le PAQ proprement dit, établi au cours de la période de préparation

— les compléments éventuels élaborés au cours d’exécution, avant engagement des phases concernées.

En particulier, I'entrepreneur doit soumettre a I'acceptation du Maitre d’ceuvre toutes les dispositions techniques
qui ne font pas 'objet de stipulations du marché, tout en restant dans le cadre des régles de I'art et en assurant la
sécurité des structures en phase d’exécution comme en service.

Le PAQ est établi conformément au CCTG complété par la piece du marché « cadre du PAQ ».

6 Ouvrages des services concédés

Le sous-sol de I'emprise des travaux étant occupé par des canalisations de réseaux divers, |'entrepreneur devra
prendre toutes dispositions utiles afin de ne pas détériorer les réseaux existants. Il devra en particulier avertir
chaque concessionnaire de réseau avant tout commencement de travaux relatifs a I'exécution de fouille ou de
dépose de conduite existante mise hors service.
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L'entreprise se conformera a tous les textes relatifs a I'exécution de travaux a proximité de réseaux de transport
ou de distribution concernant la présente entreprise et notamment :

— Le code de l'environnement, ainsi que toutes ses modifications, en vigueur lors de la date de remise des
offres.

— L'avis du 10/09/12 relatif a I'analyse de la régularité des déclarations préalables aux travaux dans les
premieres semaines de la mise en application de la réforme anti-endommagement.

— L'arrété du 15/02/12 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de I'environnement relatif
a I’'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport
ou de distribution.

Les déclarations de projet de travaux ainsi que, le cas échéant, les résultats des investigations complémentaires
réalisées, sont jointes au dossier de consultation des entreprises.

L’exécutant des travaux doit, avant de démarrer les travaux, effectuer une déclaration d’intention de
commencement de travaux (DICT) selon le nouveau formulaire CERFA n° 14434*01.

En cas de démarrage des travaux reporté pour cause de non-réponse a une DICT de réseau sensible, I'entreprise
ne peut étre tenue pour responsable et le marché prévoit une absence de préjudice pour I'exécutant des travaux.

7 Protection de I'environnement

7.1 Généralité

Le titulaire veille a ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires
en vigueur en matiére d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il
doit étre en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des
prestations, sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur.

A cet effet, le titulaire prend les mesures permettant de maitriser les éléments susceptibles de porter atteinte a
I’environnement, notamment les déchets produits en cours d’exécution du contrat, les émissions de poussieres,
les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la faune et sur la flore, la pollution des
eaux superficielles et souterraines.

En cas d’évolution de la législation sur la protection de I'environnement en cours d’exécution du marché, les
modifications éventuelles, demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux
régles nouvelles donnent lieu a la signature, par les parties au marché, d’un avenant.

7.2 Charte environnementale

Cette charte est un document partenarial par lequel les différents signataires s’engagent a contribuer au respect
du cadre de vie, de I'environnement et a une gestion durable des déchets.

Le maitre d'oeuvre effectuera des contréles réguliers du bon respect de la charte par les entreprises. En cas de
non respect de la charte par l'entrepreneur, ou un sous-traitant, des pénalités seront appliquées sur simple
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constatation du maitre d'oeuvre. Le montant et les modalités d'application de ces dernieres sont définis dans le
CCAG.

7.2.1 Le respect du cadre de vie

Pour limiter les nuisances sonores

— Respectez les itinéraires établis (voir les plans de circulation)

— Evitez de crier, de klaxonner sans justification sécuritaire

— Vérifiez la conformité sonore des engins et du matériel employé

— Arréter le moteur des engins inutilisés

— Réalisez le capotage des organes bruyants (compresseur, malaxeur, etc.)
— Utilisez dans la mesure du possible des matériels adaptés non bruyants
— Sensibilisez votre personnel

Pour limiter les émissions de poussiéres
— Arrosez régulierement les pistes par temps sec

— Respectez les limitations de vitesse sur les acceés de chantier

Pour limiter les effets sur les infrastructures (voiries, réseaux, etc.)

— Respectez les emprises et les clotures provisoires dont I'entretien devra étre assuré pendant toute la
durée des travaux, le cas échéant.

— Rétablissez les réseaux interceptés par les travaux (irrigation, drainage, etc.).

7.2.2 La protection de I'environnement

La préservation de la faune et de la flore

— Interdiction de dégrader la biodiversité du site
— Interdiction de déboiser hors emprise travaux et si non nécessaire
— Interdiction de fumer dans les zones sensibles

La préservation de la ressource en eau

— Aucun rejet direct dans les cours d’eau, les forages et les réseaux

— Mise en place d’un assainissement provisoire de chantier (mise en place de fossés périphériques de
collectes des eaux, bassins de décantation et présence de filtre adapté a la sensibilité du milieu) avec
entretien régulier

— Récupérez et traitez les eaux de lavage selon les filieres de chantier
— Préservation des cours d’eau
— Franchissement des cours d’eau uniquement aux endroits autorisés

— Gestion durable (anti-gaspillage) de I'eau pour 'arrosage du chantier
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— Respect des interdictions de prélévement dans certains sites et/ou certaines périodes
— Mise en place une citerne de récupération des eaux de pluie pour le nettoyage et I'arrosage

Stockage de produits polluants

— Huiles, gazole, fuel....sur bacs de rétention et a I'abri
— Utilisez des gants pour la manutention

— Respectez les instructions d’utilisation des produits chimiques. Les étiquettes sur les emballages vous
informent sur les dangers et les protections a prévoir

—  Se munir d’un kit antipollution (granulés, feuilles, poudre absorbante...)

— Siaccident : confinez I'’écoulement, nettoyez la terre souillée

7.2.3 La démarche de développement durable

Les économies d’énergie
— Eteignez les lumiéres, le chauffage et toute installation électrique lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

— Privilégiez les matériels peu consommateurs en énergie (classe A)

La réduction des gaz a effet de serre

— Ne laissez pas tourner votre moteur sans aucune raison valable
— Eteignez les groupes électrogenes lorsqu’ils ne sont pas utilisés

La diminution de la consommation d’eau

— Utilisez raisonnablement I'eau et fermez les robinets aprées usage
— Alertez la maitrise d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre en cas de découverte de fuite sur le réseau

La réduction de papier

— Utilisez le verso des feuilles de papier comme brouillon, imprimez recto-verso

Les matériaux locaux et labellisés

— Privilégiez les matériaux issus de carrieére ou de négoces situés a proximité du chantier pour limiter les
émissions de CO?

— Privilégiez les matériaux labellises pour I’environnement (PEFC, FSC....)

— Réutilisez les matériaux issus des démolitions ou existants sur site par concassage

7.2.4 Le chantier propre

La gestion des déchets sur le chantier
Il est interdit de:

— Brdler les déchets

— Jeter les déchets dans les réseaux et dans la nature
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— Enterrer les déchets

— Réaliser les vidanges sauvages des engins, des véhicules et du matériel

Les bons gestes
— Ne gaspillez pas les produits, n’utilisez que le nécessaire et réutilisez si possible

— Triez les déchets en respectant la signalétique sur les différentes bennes
— Stockez les déchets dangereux sur bacs de rétention et a I'abri des intempéries
— Prévenez les envols de déchets (filets, couvercle...)

La propreté du chantier

— Entretenez les acces chantier

— Nettoyer régulierement les abords du chantier

8 Schéma d'organisation et de suivi de I'évacuation des déchets

Dans ce document, qui sera soumis au visa du Maitre d’ceuvre pendant la période de préparation, I'entrepreneur
expose et s’engage sur :

— les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage vers lesquels seront acheminés
les différents déchets a évacuer

— les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets

— les moyens de contréle, de suivi et de tracabilité qui seront mis en ceuvre pendant les travaux.

Il précisera également les types de déchets qu’il compte acheminer vers des centres ou unités de recyclage :
— des centres de stockages ou de regroupement,

— des décharges controlées.

Enfin, il fera toutes propositions visant a favoriser le réemploi des déchets :

— réutilisation de produits de démolition issus du chantier en substitution des produits prévus au CCTP et
faisant intervenir des matériaux issus de carrieres ou gravieres,

— utilisation de matériaux issus de centres de recyclage en substitution des produits prévus au CCTP et faisant
intervenir des matériaux issus des carrieres ou gravieres.

9 Documents a fournir par l'entrepreneur

9.1 Généralités

Se conformer au CCAP
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9.2 Programme d'exécution des travaux

Préalablement a I'exécution des travaux, I'entrepreneur devra :

— s’assurer auprés des services concessionnaires que tous les réseaux ou ouvrages divers dans I'emprise de
travaux ont été déviés ou pris en considération (transmettre au maitre d’ceuvre les notes de calculs et de
dimensionnement le séparateur a hydrocarbures).

— soumettre a I'approbation du Maitre d’ceuvre le programme détaillé d’exécution des travaux dans le cadre de
I’établissement du PAQ

— soumettre a I"approbation du Maitre d’ceuvre les produits et/ou matériaux qui seront mis en ceuvre sur le
chantier (fiche d’agrément).

— La note de calcul pour les dimensionnements.

Ce programme détaillé précisera en particulier :
— les taches a accomplir pour exécuter les ouvrages et leur enchainement

— pour chaque tache, les durée et date au plus t6ét et au plus tard, ainsi que les marges disponibles pour leur
exécution

— les taches conditionnant le délai d’exécution et faisant apparaitre le chemin critique du planning des travaux.

Ce programme d’exécution des travaux sera mis a jour, mensuellement, en fonction de I’évolution des travaux et
des rendements réellement constatés et soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre dans le cadre du PAQ.

9.3 Projet des installations de chantier

Se conformer au PGCSPS

9.4 Journal de chantier

L'entrepreneur fournit chaque jour un rapport détaillé des activités du chantier dont la présentation est soumise
a 'approbation du Maitre d’ceuvre.

Il doit indiquer pour chaque ouvrage particulier entrepris les renseignements suivants :

La date du jour,

— La météo et la hauteur des précipitations en cas de pluie,

— Le nombre de personnels de I'entreprise et d’intérimaires,

— La liste des engins de I'entreprise ayant travaillé sur le chantier,

— Laliste des engins loués et le nom du loueur,

La liste des sous-traitants,
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Les taches réalisées,

— La durée des opérations,

— Le type et la quantité de matériaux mis en ceuvre,
— Les controles réalisés (externes et internes),

— Lesincidents éventuels,

— Les photos

— Le nom et la signature du chef de chantier.

10 Prescriptions relatives aux fournitures

10.1 Prescriptions générales

Indépendamment des conditions imposées par les normes et DTU spécifiques existantes, I'entrepreneur se
conformera aux prescriptions du CCTG applicables a la date d’établissement des prix.

En cas d’absence de norme, d’annulation de celle-ci ou de dérogation justifiée, notamment par des progres
techniques, I'entrepreneur proposera a |'agrément du Maitre d’ceuvre ses propres albums et catalogues et, a
défaut, ceux de ses fournisseurs.

Le PAQ rappelle ou définit les catégories, nuances et provenances des différentes fournitures.

L'entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour la réutilisation sur place des produits issus de démolition
et I'utilisation de matériaux issus de centrale de recyclage.

L'agrément du Maitre d’ceuvre sera sollicité au minimum 10 jours avant la fourniture ou I'utilisation du matériau
sur le chantier. Les demandes d’agrément seront accompagnées des justifications et résultats d’essais
nécessaires. Les demandes d'agréments des matériaux seront faites par I'entrepreneur au moyen d'une fiche type
fournie par le maitre d'oeuvre durant la période de préparation.

Le Maftre d’ceuvre pourra exiger que les matériaux d’'une méme nature aient une provenance unique.

Tous les matériaux livrés par I'entrepreneur seront accompagnés de lettres de voiture indiquant le lieu de
provenance de ces matériaux et le nom du fournisseur.

Lorsque la qualité ou les circonstances le justifieront, le Maitre d’ceuvre pourra procéder a la réception de
matériaux, fournitures ou éléments de construction, soit sur le chantier, soit en usine et I'entrepreneur devra
prendre toutes dispositions nécessaires a cet effet.

Les matériaux, fournitures ou éléments de construction qui, bien qu’acceptés au lieu de provenance, seraient
reconnus défectueux sur le chantier, seront refusés et remplacés aux frais de I'entrepreneur.

A chaque réception, un proces-verbal sera dressé et soumis a la signature de I'entrepreneur.

L'entrepreneur sera déchu de tout droit a réclamation s’il n’a pas présenté des observations dans un délai de cinq
(5) jours a dater de la notification du proces-verbal.
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10.2 Essais

Le Maitre d’ceuvre ou son représentant se réserve la faculté de faire les prélevements qu’il jugera utiles pour
s’assurer des qualités des matériaux a employer. Des échantillons pourront étre prélevés en présence de
I’entrepreneur ou de son représentant diment appelé.

Tous les essais définis au présent CCTP et au CCTG seront effectués conformément aux normes en vigueur.

11 Mode d'exécution des travaux

11.1 Généralités

Pour I’établissement des plans d’exécution et la réalisation proprement dite des travaux, I'entrepreneur sera tenu
de respecter I'ensemble des prescriptions du CCTG applicables aux marchés publics de travaux ainsi que les textes
particuliers et spécifications techniques figurant dans les présentes clauses techniques.

Dans le cas de mise en dépot autre qu’une décharge autorisée, |'entreprise vérifiera la légalité de cette décharge,
transmettra une copie de I'autorisation du propriétaire de la mise en dépat, ainsi que le quitus en fin de chantier.
Par ailleurs, il se conformera aux ordres de service qui lui seront adressés par le Maitre d’ceuvre pour I'exécution
des travaux. Le maitre d’ceuvre valide les plans d’EXE réalisés par |'entreprise.

L'entrepreneur sera responsable de tous éboulements pouvant survenir, de tous les dommages que pourraient
éprouver les maisons riveraines, les monuments, les ouvrages d’art, les kiosques, les édicules, les ouvrages
souterrains publics ou privés, les canalisations de toutes sortes, des détériorations survenant au revétement du
sol, des accidents qui pourraient survenir sur la voie publique du fait des travaux, quel qu’en soit le motif et
méme ceux occasionnés par les écoulements d’eau superficielle ou d’eau provenant d’ouvrages souterrains dont
il a assuré I’écoulement ou par la présence de conduites d’eau a 'intérieur ou a proximité des fouilles.

L'entrepreneur devra d’ailleurs prévenir en temps utile les compagnies concessionnaires ou les propriétaires des
ouvrages dont la conversation pourrait étre intéressée par I’exécution des travaux.

L'entrepreneur informera le Maitre d’ceuvre de tous incidents éventuels qui auraient pu se produire.

L'entrepreneur fera son affaire auprés des services compétents de toutes démarches, autorisations ou autres
ayant trait au chantier, sans pour cela entrainer des frais supplémentaires, ceux-ci étant compris dans les prix.

L'entrepreneur sera entierement responsable de tous accidents corporels et de tous les dommages matériels.

Il devra notamment déterminer, sous sa propre responsabilité, la nature des terrains traversés par les
canalisations et leurs ouvrages annexes.

11.2 Indications générales

11.2.1 Installations de chantier de I'entreprise

L'entrepreneur soumettra au visa du Maitre d’ceuvre le projet des installations de chantier, dans le délai défini
dans le CCAP et concernant les études d’exécution.

Le projet des installations de chantier sera accompagné de toutes explications et justifications utiles, notamment
sur la bonne adaptation des installations et du matériel aux conditions du marché ; en outre, il tiendra compte
des contraintes indiquées aux piéces contractuelles particulieéres et au dossier de plans.
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Ce document devra indiquer notamment :
a) les dispositions envisagées pour :
. les circulations sur le chantier
— I'approvisionnement et la manutention des matériaux
. l'alimentation en matiéres consommables (eau, électricité, etc.)
. lasignalisation du chantier et les mesures de sécurité
. I'implantation et 'aménagement des divers locaux mis a la disposition du Maitre d’ceuvre
. le maintien des accés
. lerespect du cadre de vie et la protection de I’environnement

b) la liste du matériel qui sera employé pour I'exécution des travaux, avec mention des niveaux sonores de
référence pour chaque type d’engin ou matériel

c) le personnel affecté au chantier avec les fonctions et degrés de responsabilité.

11.2.2 Sujétions particulieres pour travaux sous circulation
L’attention de I'entrepreneur est spécialement attirée sur les dispositions spécifiques a prendre.
Sauf avis contraire du Maitre d’ceuvre, la circulation routiére générale ne sera pas déviée. L’attention de
I’entrepreneur est spécialement attirée sur les dispositions spécifiques a prendre dans cette hypothése.

11.2.3 Signalisation de chantier - Visibilité nocturne

L'entrepreneur aura a sa charge la signalisation des acces de chantier suivant les instructions qui lui seront
données par le Maitre d’ceuvre, ainsi que la réalisation des panneaux d’informations aux extrémités du chantier.

L'entrepreneur devra signaler son chantier conformément aux textes réglementaires en vigueur sur la
signalisation et suivant les dispositions particulieres qui lui seront, s’il y a lieu, fixées par le Maitre d’ceuvre.

La visibilité de nuit de I'emprise de chantier sera assurée, outre |’éclairage public, par :

. lamise en place systématique de signalisation rétroréfléchissante par tous types de signaux et balisages

En signalisation d’approche, seuls les panneaux AK5 (travaux) pourront étre équipés de triflach. lls ne le seront
que lorsque les conditions de sécurité en matiére de circulation sont fortement perturbées.

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions nécessaires pour garantir la sécurité publique pendant
I’exécution des travaux et se conformer aux reglements de police et aux consignes spéciales qui lui seront
imposées par le Maitre d’ceuvre.

Le chantier sera organisé et équipé de maniére a réduire au minimum les bruits susceptibles de troubler la
tranquillité des riverains.

Les engins et matériels de chantier doivent étre conformes a :
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. la directive 79/113/CEE du conseil du 19 décembre 1978, modifiée par la directive 85/405/CEE concernant le
rapprochement des législations des états membres, relative a la détermination de I'émission sonore des
engins et matériels de chantier

— la directive 84/532/CEE du conseil du 17 septembre 1984, modifiée par la directive 88/665/CEE, concernant le
rapprochement des législations des états membres, relative aux dispositions communes aux matériels et
engins de chantier

Ils doivent par ailleurs bénéficier d’'une homologation sonore conformément a 'arrété du 11 avril 1972 modifié
relatif a la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par le ou les moteurs a explosion ou a combustion
interne de certains engins de chantier.

En outre, ils doivent étre conformes a la nouvelle directive 2000/14/CEE du Parlement Européen et du Conseil du
8 mai 2000 et notamment veiller a ce que les matériels respectent les limitations d’émissions sonores fixées au 3
janvier 2002 puis au 3 janvier 2006 — article 12 ainsi que les obligations de marquage du niveau sonore — article
13.

Le Maitre d’ceuvre pourra prescrire a I'entrepreneur soit le remplacement ou la modification des moteurs ou

appareils dont le fonctionnement se sera révélé trop bruyant, soit un horaire spécial pour I'emploi de ces moteurs

ou appareils.
Les délais d’exécution visés dans le CCAP tiennent compte de ces sujétions.

Les travaux exécutés apres 22 heures et avant 7 heures feront, le cas échéant, I'objet de prescriptions
supplémentaires et le respect des clauses ci- dessus mentionnées sera d'une rigueur toute particuliére.

L'entrepreneur devra assurer une bonne tenue des installations et de la signalisation du chantier (palissades,
baraques de chantier, matériels, panneaux d'informations et leurs supports, etc.) et particulierement veiller a
I'enlévement immédiat des affiches et graffitis. Il veillera a ce que les sols aux abords ne soient pas souillés
notamment par les véhicules transportant des matériaux. Il prendra toutes dispositions a cet égard, y compris si

nécessaire |'installation d'équipements particuliers de nettoyage des roues des véhicules.

Tous les lieux intéressés par les travaux devront étre remis en état en fin de travaux avant I'expiration du délai
d'exécution.

Tout manquement aux prescriptions ci- dessus concernant la signalisation et la tenue des chantiers sera notifié a
I'entreprise. Si les demandes du Maitre d’ceuvre restent sans effet, il pourra y étre remédié par voie d'exécution
d'office aux frais de I'entrepreneur, apres préavis de vingt- quatre heures qui lui sera donné par simple ordre de
service.

11.2.4 Rencontre de canalisations diverses - dispositions générales

Avant la réalisation de tous travaux, I'entrepreneur est tenu de rechercher et de positionner en X, Y et Z toutes les
canalisations existantes dans I'emprise du chantier.

L'entrepreneur prendra les précautions pour qu'aucun dommage ne soit causé aux installations des réseaux
souterrains et aériens de toute nature.

Il est précisé, notamment, qu'il devra éventuellement prendre toutes les mesures nécessaires pour le soutien de
ces canalisations et conduites et pour leur maintien en service.
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L'entrepreneur ne sera pas admis a présenter de réclamation du fait que le tracé ou I'emplacement imposé pour
les ouvrages, notamment, les ouvrages d'assainissement l'obligerait a prendre ces mesures de soutien de
canalisations ou de conduites sur quelque longueur qu'elles puissent s'étendre.

11.2.5 Décharges et dépots

L'entrepreneur devra dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification du marché, fournir au Maitre
d’ceuvre, l'adresse et la distance par rapport au chantier, de la décharge publique ou privée ou il compte évacuer
les produits de démolition et les déblais impropres au réemploi, il devra également préciser les itinéraires qu'il
compte emprunter.

Si en cours d'exécution des travaux, I'entrepreneur doit modifier son lieu de décharge, il devra en faire part au
Maitre d’ceuvre.

Les matériaux ou matériels restant la propriété du Maitre d’ouvrage (bouches d'égout, tampons, bordures de
trottoir, etc.) seront stockés dans I'emprise du chantier aux emplacements désignés par le représentant du Maitre
d’ouvrage.

11.2.6 Implantation - Nivellement

Le piquetage général sera effectué par l'entrepreneur. Les frais sont a la charge de I'entrepreneur. Un
proceés-verbal sera établi. Les reperes de niveaux rattachés au N.G.F. seront indiqués sur place par
['administration.

L'entrepreneur sera responsable de la bonne conservation des repéres mis en place. Il devra avoir sur le chantier
les niveaux théodolites, chaines, équerres, jalons, piquets, etc. nécessaires a l'implantation des ouvrages.

Le pigquetage spécial prévu a I'article 27.3 du CCAG sera exécuté par I'entrepreneur conformément a l'article 27.32
du CCAG.

De plus, I'entrepreneur devra disposer d'un conducteur d'opération ou géometre chargé spécialement de
piqueter et de vérifier avec précision les emplacements et les niveaux des divers ouvrages au fur et a mesure de
I'avancement des travaux.

Il désignera également le conducteur d'opération, présent sur le chantier, habilité a signer les attachements et a
recevoir les ordres du Maitre d’ceuvre.

11.2.7 Essais et controle de laboratoire

Tous les essais définis au présent CCTP et au CCTG seront réalisés conformément aux normes en vigueur sauf
stipulation contraire du CCTG et du présent CCTP. L'entrepreneur devra fournir a ses frais les matériaux
nécessaires aux essais de controle.

Dans un délai de un (1) mois a partir de la notification du marché, I'entrepreneur remettra au Maitre d’ceuvre,
dans le cadre de son PAQ, une note indiquant les dispositions adoptées pour réaliser les essais a sa charge prévus
par le CCTP ou le CCTG. Cette note mettra en valeur d'une part les moyens du laboratoire de I'entreprise, d'autre
part, les concours extérieurs.
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11.2.7.1 Essais a la charge de I'entreprise

Les essais de plaque sur fond de forme sur le 0/150 et sur le 0/31,5 seront réalisés par un laboratoire extérieur a
la charge de I'entreprise.

Les essais pression sur les réseaux AEP et gaz seront réalisés a la charge de I'entreprise, en présence du maitre
d’ceuvre, du maitre d’ouvrage et du concessionnaire du réseau.

L'entrepreneur ne pourra émettre aucune remarque en cas d’absence de point d’eau pour réaliser ses tests.

L'entrepreneur aura a sa charge l'inspection télévisuelle des réseaux EP et EU, les essais d’étanchéité du réseau
EU et les essais de compactage des tranchées.

Les préléevements et analyses pour le réseau AEP seront réalisés par un laboratoire extérieur ; ils seront a la
charge de I'entreprise.

Les frais concernant I'exécution de ces différents essais sont a la charge de I'entrepreneur, quels qu’en soient les
résultats.

Le Maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de faire effectuer, a ses frais, tous les essais complémentaires qu’il
jugera utile.

11.2.7.2 Essais non prévus dans le présent lot

Des essais de plague complémentaires sur le fond de forme, pourront étre réalisés par un laboratoire extérieur a
la charge du maitre d’ouvrage.

Des analyses granulométriques seront réalisées par un laboratoire extérieur a la charge du maitre d’ouvrage.

En cas d’essai non conforme, les contre-visites et la mise en conformité seront a la charge de I'entreprise.

12 Nettoyage du chantier, remise en état des lieux

Toute section dans laquelle des ouvrages prévus seront construits, devra étre entierement débarrassée des
matériaux qui y auraient été déposés dans un délai de deux (2) jours a partir de I'achevement des travaux.

Ce nettoyage pourra également étre effectué section par section ou a la suite de toute demande du Maitre
d’ceuvre dans des sections non terminées et qui présenteraient un aspect désordonnée manifeste ou des risques
d’accidents.

13 Dispositions diverses

13.1 Installation, organisation, sécurité, hygiene des chantiers

L'entrepreneur se conformera a la loi n® 93.1418 du 31.12.1993 et au décret n® 94.115 9 du 26.12.1994 se
rapportant a I’hygiéne et sécurité du travail "hygiene et Sécurité dans les travaux du batiment et des travaux
publics".

13.2 Prescriptions générales

Pour toutes clauses techniques non insérées au présent CCTP, les dispositions du CCTG et du CCAG sont
applicables.
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13.3 Sujétions particulieres dues a la présence d'autres entreprises

L'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation motivée par la géne que pourrait lui procure d’autres
entreprises travaillant au voisinage ou sur le chantier. Les entrepreneurs devront prendre en commun les
mesures nécessaires a I'avancement normal des travaux.

13.4 Accidents, responsabilité de I'entrepreneur

Indépendamment de sa responsabilité a I'égard des tiers, I'entrepreneur sera seul et pleinement responsable des
accidents et dommages de toutes natures qui surviendraient a son personnel, a des tiers ou a leur matériel du fait
ou a l'occasion des travaux. Il réglera, le cas échéant, ces dommages sans intervention de I'administration.

13.5 Incendie

L'entrepreneur devra préalablement a toute activité sur son chantier prendre contact avec le centre de secours
principal et solliciter des instructions. Il devra, a ses frais, prendre toutes les précautions utiles et observer toutes
les consignes prescrites par ce service. Il supportera seul toutes les conséquences des incendies qui seraient
provoquées par sa négligence ou par l'inobservation des consignes données.

13.6 Dispositions diverses relatives au reglement des diverses natures
d'ouvrages

Le mode de réglement est défini par le CCAP.

Les prix unitaires consentis s’entendent pour la construction compléte et suivant les régles de I'art des ouvrages
prévus au marché, conformes aux prescriptions du présent cahier et des documents visés par lui.

Ils comprendront tous les faux frais, taxes, bénéfices, reprises, transports, etc. propres a I'entreprise.

L'entrepreneur ne pourra arguer d’'un manque de précision dans les définitions de prix pour demander une
modification ou une révision de ses prix unitaires, ceux-ci devant étre établis pour une construction compléete des
ouvrages intéressés.

14 Variantes

Les conditions pour I'entrepreneur de présenter une ou plusieurs variantes sont définies dans le réglement de
consultation.
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CHAPITRE 2 - TRAVAUX PREPARATOIRES

1 Indications générales

1.1 Cadre réglementaire

1.1.1 Déboisage / Débroussaillage
C.C.T.G.

— Fascicule n° 34 « Travaux forestiers de boisement »,

Autres documents

— Code de I'urbanisme (en particulier article L332-15, loi n°85-729 du 18 juillet 1985, art.24),

Textes officiels

— Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 dont plus particulierement I’article 40 concernant la protection des eaux
souterraines.

En cas de contradiction entre deux documents, il sera toujours choisi le document ol la valeur est la plus
contraignante.

1.1.2 Décapage terre végétale

C.C.T.G.

— Fascicule n°® 2 « Terrassements généraux »,

Autres documents

— Annexes du fascicule 2 du CCTG.
— Code de I'urbanisme (en particulier article L332-15, loi n°85-729 du 18 juillet 1985, art.24),

— Guide technique de remblayage des tranchées et réfection des chaussées (SETRA — LCPC),

Textes officiels

— Loi n°64-1245 dont plus particulierement I’article 40 concernant la protection des eaux souterraines.
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Documents techniques unifiés applicables a la nature des travaux et notamment

— DTU 12 : terrassements,

En cas de contradiction entre deux documents, il sera toujours choisi le document ol la valeur est la plus
contraignante.

1.1.3 Démolitions/déposes diverses

Autres documents

— Code de I'urbanisme (en particulier article L332-15, loi n°85-729 du 18 juillet 1985, art.24),

Textes officiels

— Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 dont plus particulierement I'article 40 concernant la protection des eaux
souterraines.

En cas de contradiction entre deux documents, il sera toujours choisi le document ol la valeur est la plus
contraignante.

1.2 Travaux compris dans le marché

1.2.1 Déboisage / Débroussaillage
— Nettoyage du terrain, I'arrachage et le dessouchage d’arbres ;

— I'évacuation des déchets en décharge agréée.

1.2.2 Décapage terre végétale

— Décapage de la terre végétale, mise en dépot sur le site dans la mesure du possible et évacuation des terres
excédentaires ;

1.2.3 Démolitions/déposes diverses

— Démolitions diverses d'ouvrages, de bordures ou caniveaux, de canalisations, de murets, d'éléments en béton
armé, de clotures;

— I'évacuation des déchets en décharge agréée.
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2 Provenance et qualité des matériaux, produits et composants de
construction

2.1 Terre végétale

La terre végétale pour revétement des talus, accotements, terre-plein ou fossés, proviendra d'une zone de
stockage agrées.

La provenance de complément éventuelle est laissée a l'initiative de l'entrepreneur sous réserve que les
matériaux employés soient agréés par le maitre d’ceuvre.

3 Mode d'exécution des travaux

Avant le début des travaux, les terrains situés dans les emprises du chantier et la zone des installations de
chantier seront soigneusement nettoyés de tous les gravats existants, anciennes installations, végétations de tous
types, etc. les produits des démolitions seront envoyés en décharges.

3.1 Déboisage / Débroussaillage

3.1.1 Arrachage d'arbustes, taillis, broussailles et haies

Les produits d’arrachage d'arbustes, de taillis, de broussailles et de haies seront transportés a la décharge et
traités, conformément a la loi du 13 juillet 1992 et au SOGED, au fur et a mesure de |'avancement des travaux. lls
ne seront pas rassemblés et brilés sur place.

L'entrepreneur prend entierement sous sa responsabilité la découverte du lieu de décharge, ainsi que tous les
frais ou indemnités pouvant s'y rattacher.

3.2 Terre végétale

3.2.1 Décapage de la terre végétale

3.2.1.1 Réalisation du décapage

L'entrepreneur réalise mécaniquement le décapage de la terre végétale. Le décapage est réalisé par temps sec.
Apres une période pluvieuse les manipulations ne sont permises qu’apres ressuyage des terres pour éviter le
mottage. Les engins de terrassement n’évoluent pas sur les surfaces a décaper avant le décapage.

3.2.1.2 Zones de décapage

L'entrepreneur réalise les décapages dans les zones répertoriées sur les plans joints dans le marché.

3.2.1.3 Profondeurs de décapage
L'entrepreneur réalise les décapages sur une épaisseur de trente (30) cm sur I’'ensemble des zones terrassées.

Dans les zones ol I'épaisseur de terre végétale est inférieure a celle indiquée ci-avant, I'Entrepreneur soumet a
I'approbation du Maitre d’ceuvre les dispositions qu'il compte prendre pour éviter la contamination de la terre
végétale.
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L'Entrepreneur doit proposer au Maitre d’ceuvre tout décapage d'une épaisseur supérieure a celle indiquée
ci-avant si cette opération se justifie et exécuter ce décapage si le Maitre d’ceuvre le demande.

3.2.2 Stockage des terres végétales

La terre végétale sera mise en stock dans les emprises du chantier en vue de son réemploi. La terre végétale sera
mise :

— soit en cordon protégé de la circulation des engins ;

— soit en dép0bts provisoires en dehors des emprises des travaux, en vue de sa réutilisation.

Les conditions de stockage de la terre végétale sont les suivantes :

— hauteur maximale des dépots, deux (2) meétres,

— nature de la végétation tolérée sur les dépots, graminées et légumineuses,
— entretien des dépots et destruction de toutes végétations indésirables.

L'entrepreneur reste garant des dépots de terre décapée jusqu’a leur réutilisation. Le stockage ne doit pas étre
circulé par des engins.

3.2.3 Revétement en terre végétale
Les camions et autres engins ne devront en aucun cas rouler sur les terres a charger.

L'attention de I'entrepreneur est particulierement attirée sur la protection des stocks contre les intempéries afin
de pouvoir réaliser les approvisionnements méme par temps pluvieux.

Elle sera amenée a pied d’ceuvre par I'Entreprise. Les quantités s'entendent non foisonnées.
Avant toute utilisation, la terre végétale sera :
— triée : élimination de tous corps étrangers (racines, cailloux, rochers, divers),

— désherbée : un nettoyage chimique des terres sera effectué a base des doses prescrites de glyphosate ou
similaire. Les temps nécessaires entre le traitement et les plantations seront rigoureusement respectés,

— amendée si nécessaires : si la composition de la terre reprise differe de la référence citée ci-dessus,
I'entrepreneur devra apporter les amendements physiques, organiques et chimiques qui s'imposent.

Cet apport doit étre justifié par I'analyse et les amendements employés devront présenter toutes les garanties
légales en cours,

— parachevée par hersage a l'aide d'un cultivateur, herse ou vibroculteur de maniere a émietter la terre en
surface. Sont interdits les engins rotatifs du type "rotavator et fraise" provoquant un lissage du sol,

— réglée, soit mécaniquement soit manuellement. Cette opération devra étre particulierement soignée.

Les accotements des voiries, talus de déblais et remblais seront revétus de terre végétale sur 0.30m d’épaisseur.
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3.3 Démolition

3.3.1 Démolitions diverses

Les matériaux provenant des démolitions diverses dans la zone du chantier seront, suivant les ordres du Maitre
d’ceuvre :

— soit évacués par I'entrepreneur en décharge.

— soit réutilisés s'ils sont de bonne qualité. Dans ce cas, ils seront mis en dépot provisoire, aux endroits désignés
par le Maitre d’ceuvre.

3.3.2 Démolitions des maconneries

Les démolitions des magonneries de toute nature seront exécutées jusqu'a un niveau inférieur a un (1) metre du
niveau de la plate-forme des terrassements ou du niveau du fond de fouille.

Les produits provenant des démolitions des magonneries sont soit évacués aux décharges, soit réutilisés dans
I'exécution de pistes de chantier.

Tous les vides, tels que caves, puits, fosses, etc. seront comblés en grave ciment 0/20 dans les conditions
prescrites par le Maitre d’ceuvre.

Pour les ouvrages existants qui ne sont a démolir que partiellement, la démolition sera conduite avec soin de
maniére a ne pas ébranler la partie conservée de ces ouvrages. Les sections correspondant a l'arrét des
démolitions seront reprises avec soin, ces reprises seront réalisées avec un béton coffré et l'accrochage du
nouveau béton sur l'ancien sera amélioré par la mise en ceuvre d'un produit adapté, a base de résine par
exemple. Les dispositions de détail correspondant a ces reprises seront soumises au préalable a I'agrément du
Maitre d’ceuvre.

3.3.3 Démolitions de canalisation

Les ouvrages d'assainissement rencontrés lors des terrassements ou démolitions de chaussées seront, suivant les
ordres du Maitre d’ceuvre, soit démolis ou comblés dans le cas de canalisations abandonnées, soit détruits et
remplacés par des ouvrages nouveaux si leur état ou les travaux le nécessitent, soit protégés (canalisations), ou
rescindés et transformés en ouvrages borgnes (regards).

4 Réception des ouvrages et entretien pendant la durée de garantie

Sans objet.
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CHAPITRE 3 - TERRASSEMENT

1 Indications générales

1.1 Cadre réglementaire

C.C.T.G.
— Fascicule n° 2 « Terrassements généraux »,
— Fascicule n° 23 « Fournitures de granulats employés a la construction et a I'entretien des chaussées»,

— Fascicule n® 25 « Exécution des corps de chausséesy,

Autres documents

— Annexes du fascicule 2 du CCTG.

— GTR : Guide technique (fascicules 1 et 2) « Réalisation des remblais et des couches de forme » -LCPC/SETRA,
2éme édition, juillet 2000

— Code de I'urbanisme (en particulier article L332-15, loi n°85-729 du 18 juillet 1985, art.24),

— Guide technique de remblayage des tranchées et réfection des chaussées (SETRA — LCPC),

Normes NF et E
Toutes les normes NF applicables aux travaux de la présente entreprise et notamment :

— NF P 11-300, Exécution des terrassements — Classification des matériaux dans la construction des remblais et
couches de forme d’infrastructure routiére.

— Série NF P 94-051, -056, -057, -068, -070, -074, -078, -090, -093, -102-1, -102-2 relative aux reconnaissances et
essais de sols.

— Série P 18-572, -573, -576 relative aux essais sur granulats.
— XP P 18-545, Granulats — Eléments de définition, conformité, codification.
— NFP98-080-1(12/92) — Terminologie relative au calcul de dimensionnement de chaussée.

— NF P 98-082 (01/94) — Détermination des trafics routiers pour le dimensionnement des structures de
chaussées.

— NF P 98-086 (12/92) — Eléments a prendre en compte pour le dimensionnement des chaussées.
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Textes officiels

— Loi n°64-1245 dont plus particulierement I’article 40 concernant la protection des eaux souterraines.

Documents techniques unifiés applicables a la nature des travaux et notamment

— DTU 12 : terrassements,

En cas de contradiction entre deux documents, il sera toujours choisi le document ol la valeur est la plus
contraignante.

1.2 Travaux compris dans le marché

1.2.1 Déblais
— Terrassement en déblais pour la réalisation des fonds de formes en terrain de toute nature ;
— Le compactage des fonds de forme ;
— Evacuation des terres provenant des déblais et des purges en décharges publiques ;

— Réalisation des essais et controles prescrits.

1.2.2 Remblais
— Mise en remblai éventuelle de matériaux de carriere ;
— Mise en remblai éventuelle des déblais du site ;
— Le compactage des fonds de forme ;
— leréglage et le compactage successif des couches ;
— Mise en ceuvre de géotextile ;

— Réalisation des essais et contréles prescrits.

1.2.3 Purge
— Terrassement en déblais pour la réalisation des fonds de formes des purges en terrain de toute nature ;
— Evacuation des terres provenant des déblais et des purges aux décharges publiques ;
— Le compactage des fonds de forme ;
— remblaiement des purges en matériaux de carriere ;
— leréglage et le compactage successif des couches ;

— Réalisation des essais et contréles prescrits.
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2 Provenance et qualité des matériaux, produits et composants de

construction

2.1 Généralités

L'entrepreneur devra proposer a I'acceptation du Maitre d’ceuvre la provenance de tous les matériaux.

Les matériaux indiqués ci-apres auront les provenances ci-dessous :

Nature des matériaux

Désignation et provenance

Matériaux pour remblaiement contigus

ouvrages et des tranchées

Matériaux pour remblaiements généraux

Matériaux pour remblaiements des fouilles

Sable fin, sablon, terre végétale

Remblai, grave naturelle

aux

Réemploi des matériaux extraits des fouilles si leur
qualité le permet, sinon emprunt agréé par le
Maitre d’ceuvre ou matériaux de carriére

Réemploi des déblais, si la qualité des matériaux le
permet, ou matériaux de carriere

Réemploi des matériaux extraits des fouilles si leur
qualité le permet, ou matériaux de carriere

Centres de recyclage ou de dépoét, ballastiéres ou
carrieres proposés par I'entrepreneur et agréés par
le Matitre d’ceuvre

Centres de recyclage ou de dépoét, ballastieéres ou
carriéres proposés par I'entrepreneur et agréés par
le Maitre d’ceuvre

2.2 Matériaux 0/150

Les purges seront remblayées avec du matériau 0/150.

Squelette granulaire

La courbe granulométrique du 0/150 devra s'inscrire dans le fuseau suivant :

Tamis en mm % de passant minimum % de passant maximum

125 75 95
100 60 90

50 30 68

10 12 38

5 2 26
0,5 10
0,1 5

Propreté
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La VBS selon la norme P94-068 devra étre inférieure ou égale a la valeur de 0,1.

Pour information, 0,1 est le seuil en dessous duquel on peut considérer que le matériau est insensible a |'eau.

Caractéristigues mécaniques:

Le matériau doit au moins appartenir au code « C » de la norme XP P 18-545 (LA25 et MDE20 avec compensation
possible de 5 points entre les valeurs LA et MDE)

2.3 Géotextile

2.3.1 Géotextile sous chaussée

Le géotextile mis en ceuvre sous chaussée sera de classe VI minimum, a adapter en fonction du type de matériaux
de la couche de forme.

Il doit satisfaire aux normes de la Note d'Information Technique SETRA-LCPC et aux normes d'essais établies par le
Comité Francais des Géotextiles.

Le géotextile employé sera du type antipoingonnement non tissé a fibres longues.

Le fond de forme présentera une surface lisse, cylindrée, exempte de toute aspérité, avec des angles d'un rayon
de I'ordre de 30 centimétres.

3 Mode d'exécution des travaux

3.1 Déblais

Les terrassements seront conduits conformément aux spécifications des paragraphes 14.2 et 16.3 du fascicule 2
« Terrassement généraux » du CCTG.

L’entreprise examinera, avec le Maitre d’ceuvre, les conditions générales des terrassements, mouvement général
des terres, lieux de dépdt provisoire des terres de diverses provenances, etc.

L'entreprise soumettra au visa du Maitre d’ceuvre la liste des matériels qui seront employés tant pour les travaux
de terrassement proprement dits, que pour les travaux préparatoires.

Les terrassements seront exécutés suivant les indications données par le Maitre d’ceuvre et selon le plan d’EXE
définis par I'entreprise, tant en surface, profondeur et nivellement que suivant le profil en travers désiré de la
chaussée finie.

Les tolérances admises sont les suivantes :
— largeur : plus ou moins 5 cm
— profondeur : plus ou moins 3 cm

Si les tolérances ne sont pas respectées, le Maitre d’ceuvre, suivant le cas, fera exécuter les déblais
complémentaires nécessaires ou ne réglera pas a l'entreprise des déblais et la masse de matériaux
supplémentaires.
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La profondeur pourra étre variable suivant la nature des terrains rencontrés. Les parois seront parfaitement
dressées et le fond de forme soigneusement nivelé et compacté.

L’entreprise a pris connaissance de I'étude de sol transmise dans les pieces du marché.

Le décrottage des engins circulant et le nettoyage des voies publiques, au droit du chantier ainsi que sur les
itinéraires empruntés par les camions entre le chantier et le lieu de décharge, seront systématique a chaque fois
que le Maitre d’ceuvre le jugera nécessaire.

3.2 Epaulement de chaussée

3.2.1 Exécution des déblais en tranchée

L'entrepreneur doit procéder a un pré-découpage mécanique des bords de la chaussée sur une profondeur au
moins égale a I'épaisseur de I'enrobé. Il soit soumettre a I'agrément du maitre d’ceuvre le matériel qu'il compte
utiliser pour cette opération, ainsi que les dispositions qu'il envisage de prendre pour que la "découpe" ne
présente aucun danger pour la circulation.

Les déblais doivent étre exécutés de maniére a réaliser des tranchées dont la paroi c6té chaussée soit découpée
dans la partie "saine" du corps de chaussée et soit aussi verticale que possible. Si nécessaire, le maitre d’ceuvre

Iy

peut prescrire a l'entrepreneur et aux frais de ce dernier, une reprise de cette paroi sur les sections ou la
prescription susvisée ne serait pas respectée.
3.2.2 Réglage et compactage du fond des tranchées

Le réglage du fond des tranchées est exécuté de facon a ce que celui-ci permette un compactage homogene sur
toute sa surface. Le compactage des matériaux de remblai sera réalisé conformément au guide technique du
SETRA/LCPC sur "le remblayage des tranchées".

3.2.3 Sujétions consécutives a la présence de la circulation

L'exécution de déblais en tranchée en un point n'est autorisée que si, sur un trongon de chaussée d'au moins 300
meétres en amont et en aval, il n'y a pas de l'autre c6té de la chaussée, ni tranchée comblée de matériaux non
compactés, ni engin travaillant a la construction des épaulements, des calibrages et des élargissements.

L'ouverture d'une tranchée, son comblement et le compactage des matériaux correspondants doivent étre
exécutés dans la méme journée.

L'entrepreneur doit assurer la desserte permanente des riverains.

3.3 Compactage du fond de forme

Tous les compactages seront exécutés a la teneur en eau correspondant a I’'Optimum Proctor Normal, déterminée
par les essais préalables.

L’entreprise exécutera a ses frais les travaux d’arrosage ou de scarification qui se révéleraient nécessaires.

Ils ne seront considérés comme satisfaisants que si la densité seche obtenue en ceuvre est au moins égale a 95 %
de la densité seche obtenue sur le méme matériau pour un essai « Proctor Normal ».

Au cours des compactages, I'effet de « tapis de caoutchouc » ne devra pas étre observé. S'il se produisait,
I’entreprise devrait effectuer, a ses frais, la purge de I’argile indésirable.
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3.4 Géotextile
Un géotextile sera mis en ceuvre sous la couche de forme en GNT 0/150.

Le recouvrement entre bandes sera de I'ordre de 15 centimeétres, chaque bande étant soudée thermiquement ou
cousue a la précédente pour éviter que le géotextile ne se déplace sous l'action du vent ou lors de la mise en
place des matériaux.

La pose est continue et respecte, sur talus, le sens de la plus grande pente.

3.5 Rencontre de réseaux

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour qu'aucun dommage ne soit causé aux cables, canalisations ou
conduites de toutes natures rencontrés pendant Il'exécution des travaux. Pour cela, il devra contacter les
différents services gestionnaires des réseaux avant tout commencement des travaux.

Il est notamment précisé qu'il prendra toutes les mesures utiles pour le soutien de ces canalisations ou conduites,
étant entendu qu'en aucun cas, les dispositifs adoptés pour réaliser ce soutien ne prendront appui sur les
étrésillons des étaiements ou blindages de fouilles.

L'entrepreneur ne sera pas admis a présenter de réclamations de quelque nature que ce soit du fait que le tracé
ou l'emplacement imposé sur les ouvrages l'imposerait a prendre des mesures de soutien des canalisations ou
conduites sur quelque longueur qu'elles puissent s'étendre. Tous les dégats occasionnés éventuellement a des
canalisations ou conduites seront réparés par l'entrepreneur a ses frais. L'entrepreneur prendra a sa charge
toutes les indemnités qui pourraient résulter des dégats occasionnés aux canalisations et conduites.

4 Réception des ouvrages et entretien pendant la durée de garantie

4.1 Condition de réception

4.1.1 Fond de forme

Les portances du fond de forme seront de 50 Mpa (PF2).
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CHAPITRE 4 - EMPIERREMENT

1 Indications générales

1.1 Cadre réglementaire

C.C.T.G.
— Fascicule n® 2 « Terrassements généraux »,
— Fascicule n° 23 « Fournitures de granulats employés a la construction et a I'entretien des chaussées»,
— Fascicule n° 25 « Exécution des corps de chaussées»,

— Fascicule n° 33 « Voiries et réseaux divers »,

Autres documents

— GTR : Guide technique (fascicules 1 et 2) « Réalisation des remblais et des couches de forme » -LCPC/SETRA,
2éme édition, juillet 2000

— Code de I'urbanisme (en particulier article L332-15, loi n°85-729 du 18 juillet 1985, art.24),

— Guide technique de remblayage des tranchées et réfection des chaussées (SETRA — LCPC),

Normes NF et E
Toutes les normes NF applicables aux travaux de la présente entreprise et notamment :

— Série NF P 94-051, -056, -057, -068, -070, -074, -078, -090, -093, -102-1, -102-2 relative aux reconnaissances et
essais de sols.

— Série P 18-572, -573, -576 relative aux essais sur granulats.
— XP P 18-545, Granulats — Eléments de définition, conformité, codification.

— NF P 11-300, Exécution des terrassements — Classification des matériaux dans la construction des remblais et
couches de forme d’infrastructure routiéere.

— NFP98-080-1(12/92) — Terminologie relative au calcul de dimensionnement de chaussée.

— NF P 98-082 (01/94) — Détermination des trafics routiers pour le dimensionnement des structures de
chaussées.

Textes officiels
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— Loi n°64-1245 dont plus particulierement I’article 40 concernant la protection des eaux souterraines.

En cas de contradiction entre deux documents, il sera toujours choisi le document ol la valeur est la plus
contraignante.

1.2 Travaux compris dans le marché

1.2.1 Empierrement voirie
— Le compactage des fonds de forme ;
— Réalisation de la couche de forme sous voirie en matériaux 0/150 ;
— Réalisation de I'empierrement sous voirie en GNT 0/31,5 ;
— leréglage et le compactage successif des couches ;
— l'arrosage éventuel ;

— Réalisation des essais et contréles prescrits.

2 Provenance et qualité des matériaux, produits et composants de
construction

2.1 Matériau 0/150

Squelette granulaire

La courbe granulométrique du 0/150 devra s'inscrire dans le fuseau suivant :

Tamis en mm % de passant minimum % de passant maximum

125 75 95
100 60 90

50 30 68

10 12 38

5 2 26
0,5 0 10
0,1 0 5

Propreté

La VBS selon la norme P94-068 devra étre inférieure ou égale a la valeur de 0,1.

Pour information, 0,1 est le seuil en dessous duquel on peut considérer que le matériau est insensible a I'eau.

Caractéristigues mécaniques:
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Le matériau doit au moins appartenir au code « C » de la norme XP P 18-545 (LA25 et MDE20 avec compensation
possible de 5 points entre les valeurs LA et MDE)

2.2 GNTO0/31,5

Squelette granulaire

La courbe granulométrique du 0/31,5 devra s'inscrire dans le fuseau GNT 2 de la norme NF EN 13-285.

Propreté

La MB selon la norme NF EN 933-9 devra étre inférieure ou égale a 0,8 par conséquent, conforme au Code « b »
de la norme XP P 18-545.

Caractéristigues mécaniques

Le matériau doit au moins appartenir au code « C » de la norme XP P18-545 de mars 2008 (LA25 et MDE20 avec
compensation possible de 5 points entre les valeurs LA et MDE)

2.3 Performances

La grave non traitée pour couche de fondation devra présenter les mémes caractéristiques que celles pour la
couche de forme.

2.4 Composition du mélange

La composition est déterminée par I'entrepreneur qui fournit, a I'appui de sa proposition, une étude de
formulation qu'il proposera au maitre d’ceuvre. Le PAQ précise les résultats de cette étude et en particulier :

— les dosages des différents constituants,
— lateneur en eau de compactage,

— la densité OPM.

3 Mode d'exécution des travaux

3.1 Empierrement

3.1.1 Préparation de la forme
La préparation du fond de forme est a la charge de I'entreprise et comprendra :

— Le reprofilage de la surface de fagon a obtenir le profil prescrit avec une tolérance de plus ou moins trois
centimetres (+ ou - 3 cm).

— Le compactage jusqu'a ce que la densité seche du fond de forme atteigne quatre vingt quinze (95) pour cent
de I'Optimum Proctor Normal (OPN) sur une épaisseur de vingt (20) centimetres.
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3.1.2 Exécution de la couche de forme

La mise en ceuvre est interdite par temps de forte pluie ou d'orage. En cas de pluie d'orage survenant en cours de
mise en ceuvre, le matériau répandu et dont le compactage n'est pas achevé est mis en cordon afin de faciliter
I'essorage. Cet essorage ne peut s'envisager que si I'augmentation de la teneur en eau est estimée faible. Les
matériaux essorés et fabriqués sont régalés et compactés dans la limite du délai de maniabilité. Si la teneur en
eau et les conditions atmosphériques ne permettent pas la mise en ceuvre du matériau, celui-ci est évacué et
remplacé aux frais de I'entrepreneur.

3.1.3 Mise en ceuvre des matériaux non traités

3.1.3.1 Répandage et réglage

Le répandage et le régalage devront étre exécutés a la niveleuse, les matériaux étant préalablement
approvisionnés en tas ou en cordon.

La couche de base ou la circulation n'a pas été déviée devra étre répandue en largeurs partielles. A la fin de
chaque journée de travail, la couche de base répandue ne devra présenter aucune dénivellation d'une partie de la
chaussée a l'autre.

Le réglage des matériaux est effectué soit en nivellement, soit par la quantité de matériaux mis en ceuvre par
unité de longueur et par le contréle du profil en travers type.

Le répandage en remblai et en purge sera effectué par couche de 30 centimétres d'épaisseur maximale pour la
grave 0/150 et 20 centimeétres pour la grave 0/31,5 et la grave 0/60.

Avant la mise en oeuvre de chaque couche, un fin réglage de la précedente sera effectué a la niveleuse.

3.1.3.2 Compactage

L'atelier de compactage est défini au PAQ. La composition et ses modalités d'emploi doivent permettre d'obtenir
lors de tout contréole de densité la qualité Q2.

3.1.3.3 Traitement de surface

Arrosage

Pendant toute la période comprise entre la fin du compactage et la mise en ceuvre de I'enduit de protection ou le
répandage de la couche supérieure, I'entrepreneur devra maintenir la teneur en eau des assises a une valeur qui
ne devra pas étre inférieure a celle de I'Optimum Proctor Modifié de plus de (1) un pour cent en valeur absolue.

Le matériel d'arrosage sera soumis a l'agrément préalable du maitre d’ceuvre.

3.1.3.4 Controéle

Le controle de I'entrepreneur s'effectue conformément aux dispositions du cadre type du Plan d'Assurance de la
Qualité (PAQ).

L'entrepreneur devra fournir un rapport sur le résultat des contréles a I'issue du chantier.
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Le maitre d’ceuvre se réserve la possibilité d'effectuer un controle extérieur.
Ce contrdle comporte :
— la vérification du respect du PAQ,

— des essais de réception.

4 Réception des ouvrages et entretien pendant la durée de garantie

4.1 Condition de réception

4.1.1 Voirie

L'entreprise fera réaliser a sa charge, par un contréle extérieur, des essais a la plaque sur la plateforme en GNT
0/150. Les résultats des essais (EV2) devront tous étre supérieurs ou égal 50 Mpa.

L'entreprise fera réaliser a sa charge, par un contréle extérieur, des essais a la plague sur la plateforme en GNT
0/31.5. Les résultats des essais (EV2) devront tous étre supérieurs ou égal 70 Mpa.

4.2 Entretien pendant la durée de garantie

Pendant le délai de garantie, I'entrepreneur devra exécuter en temps utiles et a ses frais les travaux nécessaires
pour assurer |'écoulement des eaux, la remise en forme des talus ainsi que la correction des terrassements apres
le passage des canalisations dans I'emprise des voies. Il pourra se retourner contre I'entreprise ayant réalisé ces
canalisations sans que le maitre d’ceuvre ait a intervenir.
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CHAPITRE 5 - RESEAUX DIVERS

1 Indications générales

1.1 Cadre réglementaire

La réalisation des réseaux, telle que définie dans le présent CCTP, devra étre conforme dans la mesure ou elle
n'entre pas en contradiction avec les normes et les réglementations en vigueur, aux dispositions techniques
énumérées aux Chapitres suivants.

Les installations seront réalisées conformément a la réglementation en vigueur dans son édition la plus récente, a
tous les DTU (cahier des charges et régles de calculs), aux avis techniques sur les matériaux et matériels.

Ne sont pas considérés comme travaux supplémentaires les modifications imposées par les organismes de
controle et notamment en cas d'application des reglements de sécurité, des normes, des textes de lois et des
régles de l'art en vigueur un mois avant la remise de I'offre par |'entreprise.

D'une maniére générale, les indications données dans le présent document ne portent que sur les points non
précisés par les reglements, sur les bases a admettre pour les calculs et en aucun cas sur les réglements que
I'entrepreneur déclare, par le fait méme qu'il soumissionne, parfaitement connaitre.

Les projets remis seront étudiés en toute connaissance de cause.

Si une modification a une norme ou a un reglement intervenait aprés la date d'établissement de I'étude d'appel
d'offres, il appartiendra a I'adjudicataire, sous sa seule responsabilité, d'en informer le Maitre d’ceuvre, par écrit,
éventuellement avec accusé de réception (ou sur le compte rendu de chantier) en indiquant les conséquences
techniques et financiéres résultant de cette modification.

Le Maitre d’ceuvre soumettra la proposition, avec éventuellement |'avis motivé du bureau de contréle, au Maitre
d’ouvrage, qui prendra la décision nécessaire. Si cette décision est négative, l'installateur devra en demander
notification par écrit.

1.1.1 Tranchée
C.C.T.G.
— Fascicule n® 25 « Exécution des corps de chausséesy,

— Fascicule n° 33 « Voiries et réseaux divers »,

Autres documents

— GTR : Guide technique (fascicules 1 et 2) « Réalisation des remblais et des couches de forme » -LCPC/SETRA,
2éme édition, juillet 2000

— Code de I'urbanisme (en particulier article L332-15, loi n°85-729 du 18 juillet 1985, art.24),

— Guide technique de remblayage des tranchées et réfection des chaussées (SETRA — LCPC),

C.C.T.P. - Lot terrassement/VRD Page 43 sur 150



Colibris

bureau d'études VLR D

Normes NF et E
Toutes les normes NF applicables aux travaux de la présente entreprise et notamment :

— Série NF P 94-051, -056, -057, -068, -070, -074, -078, -090, -093, -102-1, -102-2 relative aux reconnaissances et
essais de sols.

— Série P 18-572, -573, -576 relative aux essais sur granulats.

— XP P 18-545, Granulats — Eléments de définition, conformité, codification.

Textes officiels

— Loi n°64-1245 dont plus particulierement I’article 40 concernant la protection des eaux souterraines.

En cas de contradiction entre deux documents, il sera toujours choisi le document ol la valeur est la plus
contraignante.

1.1.2 Réseau d'eaux pluviales
C.C.T.G.
— Fascicule n° 39 « Travaux d’assainissement et de drainage de terres agricoles »,

— Fascicule n® 70 « Ouvrages d’assainissement »,

Autres documents

— GTR : Guide technique (fascicules 1 et 2) « Réalisation des remblais et des couches de forme » -LCPC/SETRA,
2éme édition, juillet 2000

— Code de I'urbanisme (en particulier article L332-15, loi n°85-729 du 18 juillet 1985, art.24),

— Guide technique de remblayage des tranchées et réfection des chaussées (SETRA — LCPC),

Normes NF et E
Toutes les normes NF applicables aux travaux de la présente entreprise et notamment :

— Série NF P 94-051, -056, -057, -068, -070, -074, -078, -090, -093, -102-1, -102-2 relative aux reconnaissances et
essais de sols.

— Série P 18-572, -573, -576 relative aux essais sur granulats.

— XP P 18-545, Granulats — Eléments de définition, conformité, codification.
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— Loi n°64-1245 dont plus particulierement I’article 40 concernant la protection des eaux souterraines.

En cas de contradiction entre deux documents, il sera toujours choisi le document ol la valeur est la plus
contraignante.

1.1.3 Réseau d'eaux usées
C.C.T.G.
— Fascicule n° 70 « Ouvrages d’assainissement »,

— Fascicule n° 81 « Construction d’installation de pompage pour le relevement ou le refoulement des eaux
usées domestiques, d’effluents industriels ou d’eaux de ruissellement ou de surface»

Autres documents

— GTR : Guide technique (fascicules 1 et 2) « Réalisation des remblais et des couches de forme » -LCPC/SETRA,
2éme édition, juillet 2000

— Code de I'urbanisme (en particulier article L332-15, loi n°85-729 du 18 juillet 1985, art.24),

— Guide technique de remblayage des tranchées et réfection des chaussées (SETRA — LCPC),

Normes NF et E
Toutes les normes NF applicables aux travaux de la présente entreprise et notamment :

— Série NF P 94-051, -056, -057, -068, -070, -074, -078, -090, -093, -102-1, -102-2 relative aux reconnaissances et
essais de sols.

— Série P 18-572, -573, -576 relative aux essais sur granulats.

— XP P 18-545, Granulats — Eléments de définition, conformité, codification.

Textes officiels

— Loin°64-1245 dont plus particulierement I’article 40 concernant la protection des eaux souterraines.

En cas de contradiction entre deux documents, il sera toujours choisi le document ou la valeur est la plus
contraignante.
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1.1.4 Réseau d'adduction d'eau potable
C.C.T.G.

— Fascicule n® 71 « Fournitures et pose des conduites d’adduction et de distribution d’eau,

Autres documents

— GTR : Guide technique (fascicules 1 et 2) « Réalisation des remblais et des couches de forme » -LCPC/SETRA,
2eme édition, juillet 2000

— Code de I'urbanisme (en particulier article L332-15, loi n°85-729 du 18 juillet 1985, art.24),

— Guide technique de remblayage des tranchées et réfection des chaussées (SETRA — LCPC),

Normes NF et E
Toutes les normes NF applicables aux travaux de la présente entreprise et notamment :

— Série NF P 94-051, -056, -057, -068, -070, -074, -078, -090, -093, -102-1, -102-2 relative aux reconnaissances et
essais de sols.

— Série P 18-572, -573, -576 relative aux essais sur granulats.

— XP P 18-545, Granulats — Eléments de définition, conformité, codification.

Textes officiels

— Loi n°64-1245 dont plus particulierement I’article 40 concernant la protection des eaux souterraines.

En cas de contradiction entre deux documents, il sera toujours choisi le document ol la valeur est la plus
contraignante.

1.1.5 Réseau gaz

Autres documents

— GTR: Guide technique (fascicules 1 et 2) « Réalisation des remblais et des couches de forme » -LCPC/SETRA,
2éme édition, juillet 2000

— Code de I'urbanisme (en particulier article L332-15, loi n°85-729 du 18 juillet 1985, art.24),

— Guide technique de remblayage des tranchées et réfection des chaussées (SETRA — LCPC),

Normes NF et E
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Toutes les normes NF applicables aux travaux de la présente entreprise et notamment :

— Série NF P 94-051, -056, -057, -068, -070, -074, -078, -090, -093, -102-1, -102-2 relative aux reconnaissances et
essais de sols.

— Série P 18-572, -573, -576 relative aux essais sur granulats.

— XP P 18-545, Granulats — Eléments de définition, conformité, codification.

Textes officiels

— Loi n°64-1245 dont plus particulierement I’article 40 concernant la protection des eaux souterraines.

En cas de contradiction entre deux documents, il sera toujours choisi le document ou la valeur est la plus

contraignante.

1.1.6 Réseaux télécom / fibre optique

Autres documents

— GTR : Guide technique (fascicules 1 et 2) « Réalisation des remblais et des couches de forme » -LCPC/SETRA,
2éme édition, juillet 2000

— Code de I'urbanisme (en particulier article L332-15, loi n°85-729 du 18 juillet 1985, art.24),

— QGuide technique de remblayage des tranchées et réfection des chaussées (SETRA — LCPC),

Normes NF et E
Toutes les normes NF applicables aux travaux de la présente entreprise et notamment :

— Série NF P 94-051, -056, -057, -068, -070, -074, -078, -090, -093, -102-1, -102-2 relative aux reconnaissances et
essais de sols.

— Série P 18-572, -573, -576 relative aux essais sur granulats.
— XP P 18-545, Granulats — Eléments de définition, conformité, codification.

— NF T 54-018, NF T 54-080, NF T 54-095, NF T 54-096, NF P 98-050, NF P 98-312, NF P 98-313 concernant les
télécommunications.

— Normes, directives et recommandations concernant tous les réseaux de télécommunications ainsi que les
spécifications de France Télécom.

Textes officiels

— Loi n°64-1245 dont plus particulierement I’article 40 concernant la protection des eaux souterraines.
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En cas de contradiction entre deux documents, il sera toujours choisi le document ou la valeur est la plus
contraignante.

1.1.7 Réseau électrique

Autres documents

— GTR : Guide technique (fascicules 1 et 2) « Réalisation des remblais et des couches de forme » -LCPC/SETRA,
2éme édition, juillet 2000

— Code de I'urbanisme (en particulier article L332-15, loi n°85-729 du 18 juillet 1985, art.24),

— QGuide technique de remblayage des tranchées et réfection des chaussées (SETRA — LCPC),

Normes NF et E
Toutes les normes NF applicables aux travaux de la présente entreprise et notamment :

— Série NF P 94-051, -056, -057, -068, -070, -074, -078, -090, -093, -102-1, -102-2 relative aux reconnaissances et
essais de sols.

— Série P 18-572, -573, -576 relative aux essais sur granulats.
— XP P 18-545, Granulats — Eléments de définition, conformité, codification.

— NF C11-201, NF C 13-100, NF C 13-200, NF C 14-100, NF C 15-100, NF C 17-100, NF C 33-100, NF C 33-209,
NF C 33-210, UTE C14-105, UTE C17-205, UTE C17-210 concernant I’électricité.

— EDF HN 64-S-36, Norme NF C 13-100 et CElI 62271-202 - concernant le transformateur électrique.

— Notes sur les conditions d’exécution des travaux, directives et recommandations établies par E.D.F.
-PROMOTELEC.

— Normes frangaises et publications de I'U.T.E., notamment N.F.C. 15.100, 13.100, 13.200, 14.100, regles de
I’art de I'installation électrique (D.T.U.).

— Normes, directives et recommandations concernant tous les réseaux de télécommunications ainsi que les
spécifications de France Télécom.

Textes officiels
— Loi n°64-1245 dont plus particulierement I’article 40 concernant la protection des eaux souterraines.

— Décret 88-1056 du 14 novembre 1988 et complément de 1992 relatif a la protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques.

— Arrété du 10 novembre 1976 relatif aux installations de sécurité

— circulaire N° 74.140 du 14 Mars 1974
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1.1.8 Réseau éclairage
C.C.T.G.

— Fascicule n° 36 «Réseau d’éclairage public- Conception et réalisation»,

Autres documents

— GTR : Guide technique (fascicules 1 et 2) « Réalisation des remblais et des couches de forme » -LCPC/SETRA,
2eme édition, juillet 2000

— Code de I'urbanisme (en particulier article L332-15, loi n°85-729 du 18 juillet 1985, art.24),

— Guide technique de remblayage des tranchées et réfection des chaussées (SETRA — LCPC),

Normes NF et E
Toutes les normes NF applicables aux travaux de la présente entreprise et notamment :

— Série NF P 94-051, -056, -057, -068, -070, -074, -078, -090, -093, -102-1, -102-2 relative aux reconnaissances et
essais de sols.

— Série P 18-572, -573, -576 relative aux essais sur granulats.
— XP P 18-545, Granulats — Eléments de définition, conformité, codification.

— NF C11-201, NF C 13-100, NF C 13-200, NF C 14-100, NF C 15-100, NF C 17-100, NF C 33-100, NF C 33-209,
NF C 33-210, UTE C14-105, UTE C17-205, UTE C17-210 concernant |’électricité.

— Norme NF C 17-200 : Installations d’éclairage public

Textes officiels
— Loi n°64-1245 dont plus particulierement I'article 40 concernant la protection des eaux souterraines.

— Décret 88-1056 du 14 novembre 1988 et complément de 1992 relatif a la protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques.

— Arrété du 10 novembre 1976 relatif aux installations de sécurité.

En cas de contradiction entre deux documents, il sera toujours choisi le document ol la valeur est la plus
contraignante.

1.2 Travaux compris dans le marché

1.2.1 Tranchée

— Ouverture des tranchées pour pose de conduite, de canalisation, de gaines ou de fourreaux ;
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— Evacuation des terres excédentaires, en décharge agréée ;

— Remblaiement des tranchées conformément aux prescriptions ci-apres.

1.2.2 Réseau d'eaux pluviales

— Les travaux de démolition de maconnerie ou d’ouvrage, regard de visite, regard grille, bouche avaloir en
béton armé ou non armé, enterrée ou a l'air libre avec engins mécaniques ou manuellement et I’envoi en
décharge classée des produits de démolition ;

— La dépose de canalisations existantes et I'évacuation ;
— La découpe de béton et la démolition de la structure, y compris I’évacuation en décharge classée ;

— La réalisation des tranchées pour pose des conduites, avec évacuation en décharge classée des matériaux
extraits ;

— La fourniture et la pose de canalisation d’eau pluviale en PVC série CR8, ou BA 135 A y compris enrobage
gravillon, le remblaiement conformément aux coupes jointes ;

— Fourniture et déroulage des grillages avertisseurs ;
— Lafourniture et la mise en ceuvre de béton B20 pour enrobage de canalisation ;

— La construction d’ouvrages, regards de visite, bouches avaloir, regards grille et boite de raccordement de
récupération des eaux pluviales ;

— Les travaux de percements, modification ou transformation d’ouvrages existants pour le raccordement de
canalisation ;

— Lacréation de noues ;

1.2.3 Réseau d'eaux usées

— Les travaux de démolition de magonnerie ou d’ouvrage, regard de visite, enterrée ou a I'air libre avec engins
mécaniques ou manuellement et I’envoi en décharge classée des produits de démolition ;

— La découpe de béton et la démolition de la structure, y compris I’évacuation en décharge classée ;

— La réalisation des tranchées pour pose des conduites, avec évacuation en décharge classée des matériaux
extraits ;

— La fourniture et la pose de canalisation d’eau usée en PVC série CR8 y compris enrobage gravillon, le
remblaiement conformément aux coupes jointes ;

— Fourniture et déroulage des grillages avertisseurs ;
— Lafourniture et la mise en ceuvre de béton B20 pour enrobage de canalisation ;
— La construction d’ouvrages, regards de visite et boite de branchement de récupération des eaux usées ;

— Les travaux de percements, modification ou transformation d’ouvrages existants pour le raccordement de
canalisation ;
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— Lafourniture et la mise en oeuvre d'un poste de refoulement et de ses équipements ; la réalisation des essais,

— La réalisation du réseau de refoulement des eaux usées.

1.2.4 Réseau d'adduction d'eau potable

— La fourniture et la pose de canalisations en PEHD PN10, de raccordement en tranchée ouverte, de ces
accessoires, sablage et grillage avertisseur ;

— La réalisation des tranchées pour pose des conduites, avec évacuation en décharge classée des matériaux
extraits ;

— Lafourniture et la pose d’un regard pour compteur ;

— Fourniture et déroulage des grillages avertisseurs ;

— Le raccordement sur les réseaux existants ;

— Le prélévement et analyses des eaux avant mise en service ;

— Les essais de pression.

1.2.5 Réseau gaz
— Ouverture et remblaiement des tranchées pour pose de conduites ;
— Evacuation des terres excédentaires, en décharge agréée ;
— Fourniture et pose de conduites ;
— Fourniture et déroulage des grillages avertisseurs ;
— Enrobage des conduites en sablon ou en béton selon la profondeur ;
— Fourniture et pose d'un coffret de détente général ;
— Raccordements sur réseaux existants ;

— Réalisation des essais et contréles prescrits.

1.2.6 Réseaux télécom / fibre optique
— Ouverture et remblaiement des tranchées pour pose de gaines, fourreaux ;
— Evacuation des terres excédentaires, en décharge agréée ;
— Fourniture et pose de fourreaux et gaines ;
— Fourniture et déroulage des grillages avertisseurs ;
— Fourniture et pose des chambres de tirage ;
— Enrobage des fourreaux en sablon ou en béton selon la profondeur ;

— Raccordements sur réseaux existants ;
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— Aiguillage de fourreaux et de gaines ;

— Réalisation des essais et contréles prescrits.

1.2.7 Réseau électrique
— Ouverture et remblaiement des tranchées pour pose de fourreaux ;
— Evacuation des terres excédentaires, en décharge agréée ;
— Fourniture et pose de fourreaux et gaines ;
— Fourniture et déroulage des grillages avertisseurs ;
— Enrobage des fourreaux en sablon ou en béton selon la profondeur ;
— Raccordements sur réseaux existants ;
— Aiguillage de fourreaux et de gaines ;

— Réalisation des essais et controles prescrits.

1.2.8 Réseau éclairage
— Fourniture et pose de fourreaux et cablette cuivre pour cable d’éclairage ;
— Les contrbles de mise a la terre.

— la construction de massifs de fondation pour les candélabres et des bornes d'éclairage,

2 Provenance et qualité des matériaux, produits et composants de
construction

2.1 Tranchée

2.1.1 Gravillons 4/6,6/10 ou 10/14

Les gravillons 4/6, 6/10 ou 10/14 pour fond de forme des tranchées, de propreté, comblement de fouilles et de
tranchées diverses ou pour lit de pose de canalisation sera de classe CllI, tel que défini dans la norme XP P 18545.

2.1.2 GNT 0/31,5

Squelette granulaire

La courbe granulométrique du 0/31,5 devra s'inscrire dans le fuseau GNT 2 de la norme NF EN 13-285.

Propreté

La MB selon la norme NF EN 933-9 devra étre inférieure ou égale a 0,8 par conséquent, conforme au Code « b »
de la norme XP P 18-545.
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Caractéristigues mécaniques

Le matériau doit au moins appartenir au code « C » de la norme XP P18-545 (LA25 et MDE20 avec compensation
possible de 5 points entre les valeurs LA et MDE)

2.2 Réseau d'eaux pluviales

2.2.1 Canalisation

Avant I'exécution des travaux, I'entrepreneur devra soumettre au Maitre d’ceuvre, pour approbation, une note
indiquant la stabilité du trongon du réseau prévu en tuyaux préfabriqués sous les charges tant statiques que
dynamiques. Les calculs seront conduits conformément au fascicule 70 du CCTG.

Tout renforcement nécessité pendant I'exécution des travaux par des contraintes de charge dépassant les
prescriptions des réglements en vigueur pour le calcul des ouvrages et dues au fait de I'entrepreneur sera a ses
frais. Les tuyaux devront répondre a la norme NF P 16-100. L'entrepreneur devra fournir avant tout
approvisionnement la provenance et les caractéristiques des tuyaux (fiche d’agrément) et préciser la nature et les
caractéristiques des joints assurant |’étanchéité des tuyaux. L'entrepreneur aura la charge de vérifier la
convenance de la série aux conditions d’utilisation, d’informer le Maitre d’ceuvre des anomalies qu’il reléverait et
des modifications qu’il jugerait convenable d’y apporter. L'entrepreneur devra donner au fabricant de tuyaux
toutes les indications nécessaires concernant les contraintes auxquelles ces tuyaux seront soumis ainsi que les
prescriptions mentionnées au présent CCTP concernant les essais préalables a la réception des travaux.

Au-dela de 1,30 m de profondeur, les canalisations seront de classe CR16.

Les ouvrages a réaliser ou a adapter devront étre conformes aux spécifications techniques du service
concessionnaire.

2.2.1.1 Tuyaux circulaires en béton armé

Les tuyaux en béton armé seront de la série 135A.

Les joints seront a bague caoutchouc en élastomére d’un type agréé par le Maitre d’ceuvre.

2.2.1.2 Tuyaux circulaires en PVC

Les caractéristiques des tuyaux PVC devront étre conformes aux prescriptions de I'article 2.2 du fascicule 70 du
CCTG ainsi qu’aux spécifications des normes NF EN 476 ou NF P 16-352.

2.2.1.3 Tuyaux circulaires en PEHD

Les tuyaux seront titulaires d’une certification NF, de conformité a la norme NF EN 12201 ou d’une certification
européenne équivalente, ou sont titulaire d”une certification CSTBat associée a un avis technique favorable en
cours de validité ou d’une certification européenne équivalente pour les tuyaux n’entrant pas dans les champs de
la norme NF EN 12201.

2.2.2 Grille avaloir

Les avaloirs seront préfabriqués ou coulés sur place. lls auront une décantation minimale de 50 cm.
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Les avaloirs doivent résister a la rupture a une charge de 400 KN sous voirie, 250 KN sous cheminement piéton et
125 KN dans les espaces verts. lls répondront aux prescriptions de la Norme NF.P. 98-312 et feront I'objet de la
certification NF-SP Voirie.

Les grilles seront en fonte ductile, classe D400 sous voirie et C250 sous espaces verts et B125 sous cheminement
piéton ; Elles répondront aux prescriptions de la Norme NF.P. 98-312 et feront I'objet de la certification NF-SP
Voirie, seront marquées NF .

L’espacement entre les barreaux sera conforme aux normes PMR (inférieur a 2 cm) pour celles situées dans le
cheminement.

Elles seront posées sur cadre métallique et devront pouvoir résister a des charges centrées de 400 KN sous voirie,
250 KN sous cheminement piéton et 125 KN dans les espaces verts, suivant les prescriptions de I'annexe 1 du
fascicule n° 70 du C.C.T.G.

2.2.2.1 Grille avaloir 50 x 50

Les grilles avaloir auront les dimensions suivantes : 50 cm x 50 cm plates ou concaves

2.2.3 Regard de visite

Les regards de visite auront une cunette préfabriquée en usine, I'étanchéité entre les éléments est assurée par
des joints souples prélubrifiés (mortier proscrit).

Les cunettes seront adaptées au bon écoulement.
Les regards de visite comprendront :

— Un élément de fond muni de collets permettant I'emboitement étanche des tuyaux, avec cunette et
banquettes,

— Un ou plusieurs éléments droits constituant la cheminée de I'ouvrage,

— Un élément de téte réduisant la section de passage de la cheminée a celle de I'ouverture libre du dispositif de
couverture. Cet élément, muni d'échelons également, est une dalle réductrice (cOne proscrit).

— Un élément supérieur dont la fonction est de supporter le cadre du tampon de fermeture tout en
permettant un ajustement de la hauteur de I'ouvrage. Cet élément est appelé rehausse sous cadre.

Tous ces éléments seront conformes a la norme NF P16-342, et répondront a ses diverses spécifications,
notamment celles relatives a I'étanchéité et aux sollicitations mécaniques.

Le raccordement d'une canalisation non prévue a la fabrication s'effectue par carottage et joint.

Les tampons seront en fonte ductile, de diameétre 600 mm d'ouverture, de classe D400 sous voirie et C250 sous
cheminement piéton ; lls répondront aux prescriptions de la Norme NF.P. 98-312 et feront l'objet de la
certification NF-SP Voirie, seront marquées NF.

Ils seront articulés et verrouillables ; il sera équipé d'un joint néoprene.

Les tampons seront gravés de la mention EP.
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2.2.3.1 Regard de visite DN 1000

Les regards de visite auront un diametre de 1000 mm

2.2.4 Regard descente de dalle
Les regards descente de dalle seront préfabriqués ou coulés sur place.

Les regards descente de dalle doivent résister a la rupture a une charge de 250 KN sous voirie, sous cheminement
piéton et 125 KN dans les espaces verts. lls répondront aux prescriptions de la Norme NF.P. 98-312 et feront
I'objet de la certification NF-SP Voirie.

Les tampons seront en fonte ductile, classe C250 sous voirie et cheminement piéton et B125 sous espaces verts;
IIs répondront aux prescriptions de la Norme NF.P. 98-312 et feront |'objet de la certification NF-SP Voirie, seront
marquées NF et de dimensions suivantes :

— 400 mm x 400 mm prédécoupé

400 mm \ /

- 400 mm -

Ils seront posés sur cadre métallique et devront pouvoir résister a des charges centrées de 250 KN sous voirie et
cheminement piéton et 125 KN dans les espaces verts, suivant les prescriptions de I'annexe 1 du fascicule n° 70
du C.C.T.G.

Les tampons seront gravés de la mention EP.2.2.6 Caniveaux a grille

2.2.6.1 Caniveau a grille largeur 300 mm

Ils auront une section utiles d’environ de 300 x 300 mm intérieur (largeur x hauteur) correspondant a une grille de
300 mm de largeur environ. lls seront pourvus de feuillures intégrées en fonte. lls seront équipés de grilles en
fonte de classe C250 selon la norme NF EN 124 et devront se verrouiller sur le caniveau.

2.3 Réseau eaux usées

2.3.1 Canalisation gravitaire

Avant I'exécution des travaux, I'entrepreneur devra soumettre au Maitre d’ceuvre, pour approbation, une note
indiquant la stabilité du troncon du réseau prévu en tuyaux préfabriqués sous les charges tant statiques que
dynamiques. Les calculs seront conduits conformément au fascicule 70 du CCTG.
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Tout renforcement nécessité pendant I'exécution des travaux par des contraintes de charge dépassant les
prescriptions des reglements en vigueur pour le calcul des ouvrages et dues au fait de I'entrepreneur sera a ses
frais. Les tuyaux devront répondre a la norme NF P 16-100. L’entrepreneur devra fournir avant tout
approvisionnement la provenance et les caractéristiques des tuyaux (fiche d’agrément) et préciser la nature et les
caractéristiques des joints assurant I’étanchéité des tuyaux. L'entrepreneur aura la charge de vérifier la
convenance de la série aux conditions d’utilisation, d’'informer le Maitre d’ceuvre des anomalies qu’il reléverait et
des modifications qu’il jugerait convenable d’y apporter. L'entrepreneur devra donner au fabricant de tuyaux
toutes les indications nécessaires concernant les contraintes auxquelles ces tuyaux seront soumis ainsi que les
prescriptions mentionnées au présent CCTP concernant les essais préalables a la réception des travaux.

Au-dela de 1,30 m de profondeur, les canalisations seront de classe CR16.

Les ouvrages a réaliser ou a adapter devront étre conformes aux spécifications techniques du service
concessionnaire.

2.3.1.1 Tuyaux circulaires en PVC

Les caractéristiques des tuyaux PVC devront étre conformes aux prescriptions de I'article 2.2 du fascicule 70 du
CCTG ainsi qu’aux spécifications des normes NF EN 476 ou NF P 16-352.

2.3.1.2 Tuyaux circulaires en fonte

Les tuyaux seront titulaires d’une certification NF de conformité a la norme NF EN 598 ou d’une certification
européenne équivalente, ou sont titulaire d”’une certification CSTBat associée a un avis technique favorable en
cours de validité ou d’une certification européenne équivalente pour les tuyaux n’entrant pas dans les champs de
la norme NF EN 598.

2.3.2 Tabouret de branchement

Les boites de branchement seront en PVC a passage direct de 315 mm de diametre, et recevront un tampon
hydraulique en fonte C250. Le tampon sera de dimension 360 x 360 cm avec jupe et articulé ; il sera équipé d'un
joint néopréne assurant I'étanchéité avec la boite de branchement.

Les tampons seront gravés de la mention EU.

Les emboitures des boites de branchement seront femelles a joints conformément aux recommandations du
fascicule 70. Un bouchon étanche sera mis en place coté raccordement privé.

2.3.3 Regard de visite béton

Les regards de visite auront une cunette préfabriquée en usine, I'étanchéité entre les éléments est assurée par
des joints souples prélubrifiés (mortier proscrit).

Les cunettes seront adaptées au bon écoulement.
Les regards de visite comprendront :

— Un élément de fond muni de collets permettant I'emboitement étanche des tuyaux, avec cunette et
banquettes,

— Un ou plusieurs éléments droits constituant la cheminée de I'ouvrage,
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— Un élément de téte réduisant la section de passage de la cheminée a celle de I'ouverture libre du dispositif de
couverture. Cet élément, muni d'échelons également, est une dalle réductrice (cone proscrit).

— Un élément supérieur dont la fonction est de supporter le cadre du tampon de fermeture tout en
permettant un ajustement de la hauteur de I'ouvrage. Cet élément est appelé rehausse sous cadre.

Tous ces éléments seront conformes a la norme NF P16-342, et répondront a ses diverses spécifications,
notamment celles relatives a I'étanchéité et aux sollicitations mécaniques.

Le raccordement d'une canalisation non prévue a la fabrication s'effectue par carottage et joint.

Les tampons seront en fonte ductile, de diameétre 600 mm d'ouverture, de classe D400 sous voirie et C250 sous
cheminement piéton ; lls répondront aux prescriptions de la Norme NF.P. 98-312 et feront I'objet de la
certification NF-SP Voirie, seront marquées NF.

Ils seront articulés et verrouillables ; il sera équipé d'un joint néoprene.

Les tampons seront gravés de la mention EU.

2.3.3.1 Regard de visite DN 1000

Les regards de visite auront un diamétre de 1000 mm

2.4 Réseau d'adduction d'eau potable

2.4.1 Spécifications des tuyaux et appareils

Les tuyaux et raccords seront conformes aux dernieres normes Frangaises approuvées et aux spécifications
techniques du concessionnaire. D’autre part, ils proviendront d’usines possédant le label de qualité. Ils porteront
la marque de leur provenance et de leur série.

Tous les matériaux en contact avec I'eau d’alimentation auront satisfait aux essais prévus par la circulaire du
Ministére de la Santé DGS/VS 4 n°96/1 55 du ler mars 1996 relative aux matériaux utilisés dans I'installation de
distribution d’eau destinée a la consommation humaine.

Les certificats de conformité aux normes concernant les tuyaux, appareils et accessoire utilisés et les certificats
d’alimentarité délivrés par un laboratoire agréé par le Ministéere de la Santé devront étre fournis par
I’entrepreneur sur la demande du maitre d’ceuvre.

En application de l'article 9 du CCTG - fascicule 71, les éléments d'assemblage proviendront obligatoirement du
fabricant des conduites ou, sous la garantie de ce dernier, d'un autre fournisseur.

2.4.1.1 Tuyaux en PVC

Les canalisations seront en PVC PN 16 bars.

Toutes les piéces spéciales de raccords, coudes, bouts d’extrémité a brides, cones, pieces a tubulures, etc....
seront en fonte avec bride.
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2.4.1.2 Tuyaux en PEHD
Les canalisations seront en PEHD PN 16 bars.
Toutes les piéces spéciales de raccords, coudes, bouts d’extrémité a brides, cones, pieces a tubulures, etc....
seront électrosoudable.
2.4.2 Appareils de robinetterie et accessoires

Les robinets vannes seront soit en polyéthyléne électrosoudable, soit en fonte ductile a brides, a opercule
caoutchouc, a passage direct intégral conforme a la norme NF E 23-324, EN 1074 et EN 593.

Les accessoires de robinetterie auront les caractéristiques suivantes :
e bouches a clé, pour chaussées et trottoirs réglables
e tubes allonges seront de type fourreau a collerette, en fonte ductile
e tabernacles sur robinets vannes seront préfabriqués, d'un modele agréé

Les tés, les coudes et tout autre accessoire seront compris dans le prix de canalisation.

2.4.3 Appareils de protection

Les purges d'air aux points hauts du réseau et en bout de conduite seront réalisées par remontée au niveau du
trottoir ou de la chaussée sous bouche a clé posée contre la bordure.

Les vidanges et décharges seront raccordées aux réseaux d'eaux pluviales, soit a un regard, soit a une canalisation
par piquage.

Les ventouses automatiques aux points hauts du réseau seront de type DN 90 ou DN 110.
Les purges et ventouses seront mise en ceuvre si nécessaire (point haut ou point bas du réseau) ; ils seront
compris dans le prix de canalisation.
2.4.4 Regard pour compteur
Ils seront constitués de deux ensembles indépendants :

e Le couronnement, qui permet I'accés a I’hydraulique et assure la protection mécanique de I'ensemble. Le
tampon résistera aux charges 12,5 T (modéle renforcé).

e Le pied, qui contient I'ensemble du dispositif hydraulique. Disponible en isolation renforcée, le pied
assure la stabilité du produit ; il sera fourni avec une sortie Pe avec des raccords intégrés en laiton ou
matériaux synthétiques.

La hauteur du compteur sera a adapter en fonction de la profondeur des réseaux. Dans son offre, I'entreprise
tiendra compte de ce parametre. Aucune plus-value ne pourrat étre demandée pour des regards plus hauts.

Les tampons seront gravés de la mention EAU.
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2.5 Réseau gaz

2.5.1 Canalisations et raccords

Les canalisations de gaz enterrées seront réalisées en tubes polyéthyléne de haute densité calibrées gaz en
couronne semi-rigide, en tourets ou en barres.

Ces canalisations seront conformes :
e Aux spécificités techniques ATG B 527 publiées par I’Association Technique de I'industrie du Gaz de France.

e Alanorme Frangaise NF T 54-065

Elles seront de couleur noire avec bandes jaunes.

Tous les raccordements se feront de la fagon suivante :
e par raccords électrosoudables conformes a la norme NF T 54-066, 54-068 et 54-079.
e par raccords laiton pour liaison d’un tube PE avec un tube cuivre ou acier.

L'entreprise en charge de ces travaux devra obligatoirement posséder les agréments nécessaires a la pose de ces
produits.

2.5.2 Coffret pour compteur

Un coffret pour compteur sera mis en place en limite de propriété. Il sera équipé d’un coffret type S2300 avec
porte simple équipé de :

e 1 Raccordd'entrée

e 1 Robinet JSC calibre 25 (classique)

e 1 Crosse de liaison Robinet-Régulateur
e 1 Kit de fixation

e 1 Régulateur CCH80

e 1 Raccord de sortie Régulateur JPG

e 1 Forfait assemblage-test

2.6 Réseaux Télécom et fibre optique

2.6.1 Gaines et fourreaux

Les fourreaux seront en dynothéne posés en batterie et conformes a la norme en vigueur a la signature du
marché.

Les gaines LST seront en PVC prémanchonnées
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lls seront aiguillés par un fil en nylon et bouchonnés a chaque extrémité par un bouchon de mousse
polyuréthane.

La pose des fourreaux comprend également les pénétrations dans les chambres de tirage ou dans tout autre
ouvrage, et la réalisation des masques.

2.6.2 Chambre de tirage

Les tampons et les cadres des chambres Télécom seront en fonte ductile de type K sous voirie et de type L sous
espaces verts et trottoirs. Les dimensions sont portées sur le plan des réseaux secs.

La chambre devra étre agréée par France Télécom.

Les tampons seront gravés de la mention TELECOM ou FIBRE suivant les cas.

2.7 Réseau Electrique

2.7.1 Fourreaux

Les fourreaux seront en dynothéne posés en batterie et conformes a la norme en vigueur a la signature du
marché.

Ils seront aiguillés par un fil en nylon et bouchonnés a chaque extrémité par un bouchon de mousse
polyuréthane.

La pose des fourreaux comprend également les pénétrations dans les chambres de tirage ou dans tout autre
ouvrage, et la réalisation des masques.
2.7.2 Coffret pour compteur

Le coffret sera de type S22. Il sera équipé de tous les équipements électriques nécessaires pour la pose du
compteur et du compteur lui-méme.

2.8 Réseau Eclairage

2.8.1 Textes et normes applicables

Les documents techniques applicables sont les normes et reglements frangais et européens en vigueur au premier
jour du mois d'établissement des prix, tel que ce mois est défini au CCAP.

L'entrepreneur devra se procurer, a ses frais, I'ensemble de ces documents, s'il ne les posséde pas déja, et ne
pourra en aucun cas invoquer l'ignorance de ceux-ci pour se dérober aux obligations qui y sont contenues.

En cas d'absence de normes, d'annulation de celles-ci ou de dérogations justifiées, notamment par des progres
techniques, I'Entrepreneur proposera, au Maitre d'Euvre, le matériel qu'il jugera approprié et lui remettra toutes
justifications permettant d'apprécier la bonne qualité de ce matériel (procés verbaux d'essais, références, etc.).

L'acceptation d'un matériel par le Maitre d'CEuvre ne pourra pas avoir pour effet de dégager I'Entrepreneur de ses
responsabilités.
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2.8.2 Terrassements et génie civil

2.8.2.1 Sondages

Ils seront exécutés a la demande du Maitre d’ceuvre.

2.8.2.2 Démolition et réfection des revétements

L'entrepreneur devra remettre en état les revétements de surface a l'identique, dans les zones ou la voirie est
conservée a I'existant. Pour cela, il devra tenir compte du revétement original, quel qu'il soit.

L'Entrepreneur devra effectuer ces travaux avec le plus grand soin. La remise en état des sols devra étre a
I'identique, avec apport de matériaux neufs si nécessaire.

2.8.2.3 Terrassement pour massifs d'ancrage

Les fouilles pour massifs de support seront exécutées en tout terrain a la pelle ou a la main avec tout engin
approprié selon la nature du terrain en tenant compte de la présence éventuelle des réseaux divers.

Le remblaiement sera exécuté avec les matériaux de la fouille si ceux-ci sont de qualité adaptée.

L'entrepreneur est tenu d'enlever et de trier les blocs de roches de dimensions supérieures a la maille du tamis 60
mm, les débris d'origine animale ou végétale, etc.

Le remblaiement se fera avec les terres du déblaie si leur qualité est suffisante ; sinon il sera utilisé une grave. Les
remblais devront étre soigneusement pilonnés a I'aide d’un appareil mécanique par couche d’épaisseur adaptée a
I"appareil avec arrosage.

2.8.3 Fourreaux

Les fourreaux seront en dynothéne posés en batterie et conformes a la norme en vigueur a la signature du
marché.

Ils seront aiguillés par un fil en nylon et bouchonnés a chaque extrémité par un bouchon de mousse
polyuréthane.

La pose des fourreaux comprend également les pénétrations dans les chambres de tirage ou dans tout autre
ouvrage, et la réalisation des masques.

2.8.4 Cablette cuivre

Il est prévu la mise en place d’une cablette en cuivre 252 dans le fond des tranchées du réseau éclairage public.

2.8.5 Massifs d'ancrage
L'Entrepreneur confectionnera les massifs d'ancrage en béton.

Les dimensions du massif seront de la responsabilité de I'Entrepreneur, qui fournira au Maitre d'CEuvre les notes
de calculs validés par un organisme agréé pour chaque type de massif, au moins 15 jours avant la mise en ceuvre.

Les dimensions des massifs seront transmises pour chaque type de mats et de supports ainsi que le dosage du
béton employé. lls seront calculés en application de la régle "vent" NV65 en vigueur dans la zone des travaux en
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tenant compte du poids des différents appareils, matériels et équipements supportés et du sous sol des travaux
(réseaux existants peu profond, pression admissible tres faible due a la nature du sous sol,...).

Le coefficient de stabilité ne devra pas étre inférieur a 1,20.

3 Mode d'exécution des travaux

3.1 Tranchée

Les tranchées a moins d’un metre du bord de la chaussée, seront remblayées comme des tranchées sous
chaussée. Il sera demandé la méme qualité de compactage.

3.1.1 Description des ouvrages
Les ouvrages auront les caractéristiques définies aux plans et au bordereau des prix joints au marché.

Les tranchées seront réalisées suivant le plan du présent marché y compris toutes sujétions relatives a la présence
de réseaux existants

e L'ouverture de tranchées pour différents réseaux

e Lafourniture et la pose de fourreaux pour le passage des réseaux.
e La fourniture et la pose des réseaux (cables, tuyaux, cablette...).

e Lelit de pose en gravillon 4/6

e Les travaux comprennent également le remblaiement en sable jusque la cote de fond de forme, la
signalisation par grillage avertisseur de I'ensemble des réseaux.

e L'évacuation a la décharge des déblais provenant du terrassement des tranchées communes.

3.1.2 Consistance

3.1.2.1 Implantation

L’entreprise aura a sa charge I'implantation compléte du projet.
Dimensions :

Les tranchées auront des dimensions (hauteur, largeur, banquettes) conformes aux normes et spécifications
relatives aux réseaux.

3.1.2.2 Exécution des terrassements

Quand un déblai pourra intéresser les lignes souterraines ou l'assiette de poteaux de ligne (transport de force,
éclairage, P.T.T., lignes a grande et moyenne distances ou encore des conduites d'eau, de gaz ou d'égouts, etc...),
I'entrepreneur se conformera, sous sa responsabilité, aux prescriptions, qui seront indiquées sur les réponses qui
auront été faites sur les déclarations d'intention de Commencement de Travaux (D.l.C.T.). L'entrepreneur
provoquera, si nécessaire, un rendez-vous sur place avec les agents des administrations ou services
concessionnaires concernés et appliquera les mesures prescrites par ces derniers.
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Les déblais réalisés en terrains de toutes natures, doivent étre transportés a la décharge de I'entrepreneur et sous
son entiére responsabilité, notamment ceux ayant été détrempés par des pluies abondantes.

Les fonds de tranchées seront régulierement nivelés par rapport aux niveaux projet a des profondeurs conformes
aux minimums normalisés des réseaux d’éclairage. Les fonds de tranchées seront purgés de pierres ou autres
objets de nature a nuire a l'assiette de la conduite.

L'entrepreneur sera tenu d'exécuter tous les travaux de protection destinés a prévenir tous désordres pouvant
résulter de |'ouverture des fouilles.

L'entrepreneur sera responsable de tous les accidents qui pourraient survenir pour insuffisance d'étaiement et
leurs conséquences, vis-a-vis des personnes et des propriétés.

Il devra assurer a ses frais I'écoulement des eaux pluviales, méme en temps d'orage. Les épuisements des eaux
souterraines de quelque nature qu'elles soient seront a sa charge.

Les travaux de construction des butées, ancrages et ouvrages annexes, qu'ils soient provisoires ou définitifs,
devront étre effectués dans les fouilles asséchées. L'entrepreneur en tout état de cause sera responsable de leur
bonne tenue dans le temps.

Lorsque des bancs rocheux et des magonneries seront rencontrés dans le fond des tranchées, ils devront étre
arasés a 0,10 m au-dessous des cotes prévues au profil, et le vide ainsi créé sera comblé par un remblai fin
soigneusement pilonné pour rétablir le profil normal prévu du fond de la tranchée.

L'entrepreneur devra également veiller a la propreté des abords du chantier et faire nettoyer les chaussées, les
facades et les trottoirs qui seront salis du fait des travaux.

Les matériaux quelconques non employés aprés |'achévement des revétements devront étre enlevés dans un
délai de quatre jours.

Pendant les travaux de déblai, pose et remblai, I'entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires
pour éviter de détériorer toutes installations de quelque nature qu'elles soient, qu'il pourrait rencontrer et en
particulier, les conduites ou branchements d'eau, de P.T.T., de gaz, d'électricité.

3.1.2.3 Contréle et réception du fond de forme

Les fonds de fouilles seront réceptionnés par le Maitre d'ceuvre apres exécution du décapage et des déblais. Ils
devront vérifier les caractéristiques suivantes :

e densité supérieure a 95% de I'Optimum Proctor Modifié. Cette réception est a la charge de I'Entrepreneur et
constitue un point d'arrét.

Les tolérances d'exécution sont les suivantes :

e profil du fond de fouille : plus ou moins trois (+ 3) centimeétres par rapport a la cote théorique du fond de
fouille ;

e tracé en plan de I'axe : plus ou moins cing (+ 5) centimétres par rapport au tracé théorique.

3.1.2.4 Grillage avertisseur conventionnel

Pour I'ensemble des réseauy, il est posé un grillage avertisseur.
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Le dispositif avertisseur pour les fourreaux sera un grillage PVC de type haute résistance, renforcé par deux
feuillards longitudinaux, de largeur 0,40 m.

Le grillage avertisseur sera de couleur :

e rouge pour les fourreaux devant recevoir des cables électriques

bleu pour les canalisations d’eau potable et d’incendie
e vert pour les fourreaux Télécom et fibre optique
e jaune pour les canalisations de gaz

e marron pour les canalisations de refoulement et les canalisations gravitaires EP/EU

3.1.2.5 Remblai des tranchées

Le remblai s'effectuera conformément a la coupe suivante :

Revétement routier

Terre végétale remise en
place

Corps de chaussée en
matériaux calibrés

Remblai en  matériaux g Remblai en maiériaux de
d’apport réemploi

— G.13
Lit de pose el enrobage

: Lil de posc ct enrahage
en matériaux fins

en matériaux fins

Au-dela du remblai, I'entreprise procédera a la mise en ceuvre de terre provenant des déblais jusqu'au niveau fini
des espaces verts dans le but de protéger le bloc bordures/caniveaux ou les ouvrages apparents d'assainissement.

3.1.2.6 Démolition des revétements

Dans le cas oU une tranchée est ouverte sous une route ou un trottoir, I'entrepreneur découpe avec soin les
matériaux qui constituent le revétement sans ébranler, ni dégrader les parties voisines.

3.1.2.7 Reconstitution des couches de trottoirs ou chaussées

Dans le cas de reconstitution de couches de trottoirs ou chaussées, la qualité et la mise en ceuvre des matériaux
sont conformes aux prescriptions du présent C.C.T.P.
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3.1.2.8 Réfection de surface

Dans le cas de la réfection de surface, celle-ci se fera a l'identique de la surface existante ou suivant le Bordereau

YR P

des Prix Unitaires annexe au CCTP. Il sera procédé a la mise en ceuvre d’'une émulsion de bitume gravillonné ou
sablé sur le joint de la coupe effectué a la scie.

3.1.2.9 Etaiements et blindages

L'entreprise devra étayer et blinder les fouilles par tous les moyens, en vue d’éviter tout éboulement et d’assurer
la sécurité du personnel conformément aux dispositions des reglements en vigueur, ces étaiements et blindages
étant adaptés a la qualité des terrains rencontrés.

L’entreprise sera tenue responsable :
e de tous les éboulements qui pourraient survenir,

e de tous les dommages consécutifs a I'exception des travaux, en particulier des dégats que subiraient les
constructions voisines et les canalisations de toutes sortes,

e des accidents qui pourraient survenir sur les voies de circulation, quel qu’en soit le motif, méme occasionnés
par des écoulements d’eaux superficielles ou d’eaux souterraines dont il doit assurer |'évacuation.

Les déblais a réemployer en remblais seront laissés sur berges lorsque le Maitre d’ceuvre en reconnaitra la
possibilité, mais de maniére a ne pas géner la circulation et a ne pas entraver I'écoulement des eaux. Les déblais
excédentaires seront évacués par I'entreprise hors du chantier, aux décharges choisies par I'entreprise.

L’entreprise devra repérer soigneusement les réseaux existants et devra supporter toutes les sujétions
résultant de la présence de ceux-ci.

3.1.3 Prescriptions particuliéres

3.1.3.1 Conformité aux normes et reglements

D'une fagon générale I'exécution des travaux et les conditions de réception seront conformes aux réglements
officiels en vigueur, un mois avant remise de la soumission et en particulier :

aux Documents Techniques Unifiés n° 12 et 13.1 ;
e au Code du Travail (titre IV : Travaux de terrassement a ciel ouvert) ;
e aux Recommandations professionnelles ;

e aux Cahiers des Prescriptions Communes applicables aux marchés des travaux publics de I'état relatifs aux
ouvrages du présent lot (fascicules n°2 : Terrassements généraux, fascicules n°6 et 8 : Travaux de fondations
d'ouvrage).

3.1.3.2 Mise en ceuvre

Les terrassements seront effectués par des moyens mécaniques dont le choix est laissé a I'entrepreneur sous
réserve de ne causer aucun trouble de jouissance au voisinage ou nuisance dangereuse. Le produit des
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terrassements réutilisé pour réaliser la protection des bordures et dispositifs d'assainissement apparents
au-dessus du remblai en sable sera placé par I'entrepreneur aux endroits indiqués par le maitre d'ceuvre, le
volume excédentaire sera évacué immédiatement a la décharge aux frais de I'entreprise.

L'entrepreneur doit prévoir ses mouvements de terre en fonction des plans remis et d'un examen du terrain. Il
sera responsable de toutes les modifications d'équilibre imputables a ses travaux et devra prendre les mesures de
sécurité nécessaires sans qu'il puisse prétendre a supplément. En particulier la pente des talus est laissée a son
initiative.

En cas de fractionnement des travaux dus a des sujétions normalement prévisibles, il ne sera d{ aucune
plus-value.

Les poches de terrain de qualité inférieure seront purgées et remplies de sable.

L'entrepreneur prendra toutes précautions nécessaires pour éviter les éboulements a la suite du gel ou de la
pluie, ainsi que les affouillements qui en seraient la conséquence.

3.1.3.3 Sécurité du personnel

Toutes précautions seront prises pour assurer la sécurité du personnel lors de |'exécution des fouilles. Les
étaiements et blindages seront déterminés en fonction de la profondeur, de la nature du terrain, du pendage des
couches ainsi que des variations de leur état physique sous I'action des intempéries.

3.1.3.4 Remblais

Les remblais compactés seront exécutés conformément au chapitre V du D.T.U. n°12 et a l'article 12 du C.P.C.
relatif aux "remblais méthodiquement compactés".

Le remblai devra étre accepté par le Maitre d'CEuvre et, aprés mise en place, répondre au moins aux
caractéristiques suivantes sauf prescription contraire de la partie descriptive :

e indice du compactage au moins égal a 95 % de I'optimum Proctor Normal,

e densité seche au moins égale 100 % de la densité obtenue a I'essai Proctor modifié pour 98 % des mesures,
e indice de plasticité inférieur a 30 ou non mesurable,

e teneur en eau au plus égale a celle de I'optimum Proctor.

Les essais seront effectués par I'entreprise ou par un laboratoire agréé par le Maitre d'CEuvre mais aux frais de
I'entreprise si celle-ci ne dispose pas du matériel et des éléments nécessaires.

Il sera fait un essai Proctor au moins par 50 m3 de remblais mises en place, une mesure de la teneur en eau sur

place par 50 m3 et une mesure de la densité séche par 50 m3.

3.1.3.5 Surcharges a proximité des fouilles

Les surcharges (engin de manutention, stockage, matériel... etc.) sur le terrain a proximité des fouilles doivent
étre disposées a une distance au moins égale a celle de la profondeur de la fouille. A défaut la stabilité de la paroi
doit étre vérifiée et les mesures prises pour assurer la sécurité.
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3.1.3.6 Acces au chantier

Pendant toute la durée du chantier, I'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas salir
ou détériorer la voirie publique. Il doit prendre également toutes dispositions nécessaires avec les Services de
Police pour ne pas perturber la circulation.

Il est rappelé qu'il sera entierement responsable des accidents causés par la négligence de ces prescriptions ; de
plus, a défaut, le Maitre d'CEuvre pourra faire procéder d'office et a ses frais aux nettoyages et réfections
indispensables a la sécurité des tiers.

3.1.3.7 Signalisation

L'entrepreneur prendra a ses frais et durant toute la durée des travaux la mise en place et la maintenance d'une
signalisation temporaire de chantier réglementaire.

Des passerelles pour les véhicules ou les piétons seront mises en place autant que de besoins face aux
habitations, garages ou en cas de traversée de chaussée.

3.1.3.8 Evacuation de déblais

Les moyens de transports utilisés seront choisis de telle sorte que leur circulation sur le chantier ne provoque
aucun dommage aux fouilles elles-mémes et aux ouvrages en cours de construction.

Dans le cas ol pour une raison quelconque, en particulier en cas de fortes pluies, le sol en surface atteindrait la
limite de liquidité, I'entrepreneur devra, avant de reprendre son travail, évacuer a ses frais la boue ainsi formée.

3.2 Réseau eaux pluviales

3.2.1 Exécution des fouilles et remblaiement

Se reporter au paragraphe concernant les tranchées du présent CCTP.
3.2.2 Pose de canalisation

3.2.2.1 Généralité

Les tuyaux d’assainissement seront posés sur un lit gravillons 4/6 ou 6/10 de 0,10 m d’épaisseur minimum apres
terrassement.

Les conduites seront enrobées jusqu’a une hauteur de 0,15 m au-dessus de la génératrice supérieure en gravillons
ou sable.

3.2.2.2 Canalisation

Au droit de chaque joint, le fond de fouille sera approfondi de facon a ce que les tuyaux portent sur toute leur
longueur et non sur les collets.

Les joints au ciment sont rigoureusement interdits.
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Pour les manutentions, il sera employé exclusivement des élingues en cordage de chanvre ou des palonniers a
crochets gainés de caoutchouc. Les tuyaux ne seront pas roulés, ni posés avec brutalité. Tout élément épaufré ou
ayant subi un choc sera éliminé et enlevé de chantier.

L'entreprise devra, pour assurer I'étanchéité, refaire a I'extrémité de la coupe une portée lisse tournée a son
diameétre extérieur nominal. Pour ce faire, I'entreprise utilisera, a I’exclusion de tout autre moyen, une machine
de chantier spécialement concue a cet effet par le fabricant de canalisations.

Les canalisations seront posées d’aval en amont.

3.2.2.3 Raccordements

Les raccordements aux conduites PVC et fonte se feront au moyen d’un Y ou par un clips de raccordement.

Pour les conduites béton, les raccordements se feront par carottage puis ajout d’un raccord de piquage.

3.2.3 Regards de visite - Regards hydrauliques - Grilles avaloir - Regards descente de dalle -
Boite de branchement

Au droit des ouvrages a construire, la tranchée aura une surlargeur telle que le compactage du remblai soit
possible avec un engin mécanique. Cette largeur ne sera pas inférieure a 0,60 m.

Les ouvrages seront soit coulés en place soit préfabriqués.
Autours du regard, il sera mis en oeuvre une épaisseur de matériaux drainants d'environ 15 cm.

Les coffrages intérieurs seront constitués de coffrages soignés.

3.2.4 Caniveau a grille

Une fois I'assise bien compactée, les éléments sont posés sur un lit de béton de fondation de dix (10) centimetres
d'épaisseur.

La ligne de sciage doit étre perpendiculaire aux arétes longitudinales.
Le calage des caniveaux a grilles doit étre réalisé par un solin continu de part et d'autre de ce dernier.

Les éléments de caniveaux a grilles doivent étre posés sans espace.

3.2.5 Fossé / noue

Les déblais extraits seront soit régalés sur place, soit évacués en dépo6t définitif aux frais de I'entrepreneur,
suivant les indications du maftre d'ceuvre et conformément a la loi du 13 juillet 1992 et au SOGED.

L'entrepreneur veillera a assurer la continuité des écoulements vers les points bas ou I'évacuation des eaux est
possible (puisards, décharge, etc...).

3.3 Réseau eaux usées

3.3.1 Exécution des fouilles et remblaiement

Se reporter au paragraphe concernant les tranchées du présent CCTP.
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3.3.2 Pose de canalisation gravitaire

3.3.2.1 Généralite

Les tuyaux d’assainissement seront posés sur un lit gravillons 4/6 ou 6/10 de 0,10 m d’épaisseur minimum apres
terrassement.

Les conduites seront enrobées jusqu’a une hauteur de 0,15 m au-dessus de la génératrice supérieure en gravillons
ou sable.

3.3.2.2 Canalisation

Au droit de chaque joint, le fond de fouille sera approfondi de facon a ce que les tuyaux portent sur toute leur
longueur et non sur les collets.

Les joints au ciment sont rigoureusement interdits.

Pour les manutentions, il sera employé exclusivement des élingues en cordage de chanvre ou des palonniers a
crochets gainés de caoutchouc. Les tuyaux ne seront pas roulés, ni posés avec brutalité. Tout élément épaufré ou
ayant subi un choc sera éliminé et enlevé de chantier.

L'entreprise devra, pour assurer |'étanchéité, refaire a I'extrémité de la coupe une portée lisse tournée a son
diamétre extérieur nominal. Pour ce faire, I'entreprise utilisera, a I’exclusion de tout autre moyen, une machine
de chantier spécialement congue a cet effet par le fabricant de canalisations.

Les canalisations seront posées d’aval en amont.

3.3.2.3 Raccordements

Les raccordements aux conduites PVC et fonte se feront au moyen d’un Y au niveau du fil d'eau.

3.3.3 Regards de visite - Boite de branchement

Au droit des ouvrages a construire, la tranchée aura une surlargeur telle que le compactage du remblai soit
possible avec un engin mécanique. Cette largeur ne sera pas inférieure a 0,60 m.

Autours du regard, il sera mis en oeuvre une épaisseur de matériaux drainants d'environ 15 cm.

Les ouvrages seront préfabriqués.

3.4 Réseau adduction eau potable

3.4.1 Exécution des fouilles et remblaiement

Se reporter au paragraphe concernant les tranchées du présent CCTP.

3.4.2 Conformité aux normes et reglements

D'une fagon générale, I'exécution des travaux et les conditions de réception seront conformes aux reglements
officiels en vigueur un mois avant remise de la soumission et en particulier :

e DTU n°60.1 (plomberie sanitaire pour batiment a usage d'habitation)
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e Fascicules n°71 du CPC (fourniture et pose des canalisations d'eau, accessoires et branchements)

e les guides du Syndicat National des fabricants de tubes et raccords de polychlorure de Vinyle rigide
e les normes francaises concernant les tuyaux en acier, fonte, amiante-ciment et plastique sous pression
e les normes des classes P et S concernant le matériel d'incendie

e les indications du Conseil Supérieur de I'hygiéne de France

e les recommandations de la Compagnie des Eaux locale

e le réglement sanitaire départemental

o les arrétés préfectoraux en vigueur sur le lieu de la construction

e lacirculaire du 15 Mars 1962 (désinfection)

e Norme NFT 54.016 - Canalisation en nature plastique

e Normes NFA 48.801, NFA 48.806, NFA 48.860, NFA 48.870 (élément de canalisations en fonte ductile pour
conduite avec pression)

e Norme FFA 38.012

3.4.3 Mise en ceuvre des canalisations

Le tracé des canalisations AEP sera effectué conformément aux plans. L'entrepreneur est libre de proposer un
autre tracé qu'il estimera plus judicieux ou plus économique sous réserve de l'accord du maitre d'ceuvre.
L'ouverture des tranchées, la pose des canalisations et la construction des regards devront étre effectuées
simultanément afin de permettre les essais de canalisations et, immédiatement aprés, le remblai.

Les tranchées ne devront pas rester ouvertes plus de 10 jours. Passé ce délai, I'entreprise supportera toutes les
conséquences de son retard, qu'elle qu'en soit la nature.

La manutention des pieces en fonte sera exécutée avec les plus grandes précautions. On les déposera sans
brutalité sur le sol ou dans le fond des tranchées. Tout tuyau qu'une fausse manceuvre aurait laissé tomber de
quelque hauteur que ce soit, sera immédiatement sondé au marteau dans toutes ses parties et il sera refusé si
cette épreuve ne donne aucun résultat examiné a l'intérieur et soigneusement débarrassé de tous corps
étrangers qui pourraient y avoir été introduits. L'entrepreneur aura I'entiére responsabilité de cette vérification.

Raccords :
Les raccordements entre chaque tube seront réalisés par membrane électrosoudable ou par bride en fonte.

Tous les raccords, coudes et pieces spéciales seront électrosoudable ou en fonte : I'entrepreneur est responsable
des demandes d'agréments aupres du service des eaux.

Un dispositif type grillage avertisseur est prévu (grillage bleu).

Les regards seront placés de telle sorte que la canalisation puisse étre visité ou tringlée sur tout son parcours.
Chaque section de canalisation sera vérifiée a la pression d'eau avant remblai.
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Au cours des remblais, tous les accessoires des réseaux tels que : vannes, bouches a clé, regards, tabernacles, etc.,
devront étre aménagés de facon a permettre aux entreprises les équipements complémentaires de ces
accessoires apres les remblais.

Les terrassements en recherche et frais annexes seront a la charge de I'entreprise en cas de manquement a cette
prescription.

Les remblais mal exécutés ou en matériaux de mauvaise qualité seront repris entierement a la charge de
I'entrepreneur.

3.4.4 Pose des canalisations

La pose de canalisations devra étre effectuée a sec et I'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires.
Dans ce but, il se prémunira contre les venues d'eau par tous les moyens nécessaires, rigoles, drainages,
pompage, etc.

Au droit de chaque joint, le fond de fouille sera approfondi de facon que le tuyau porte sur toute la longueur du
corps et non les collets.

Avant de mettre les tuyaux en place, I'entrepreneur préparera leur assise au moyen d’un lit de pose en gravillons.

3.4.5 Raccordement sur le réseau existant
Le raccordement sur le réseau existant se fera apres épreuve concluante des canalisations et accord du fermier.
Le raccordement sera réalisé par le fermier.

L'entrepreneur effectuera les démarches administratives (convocation du fermier) et devra les prestations
suivantes :

e démolition de la chaussée et protection nécessaires
e tranchées en recherches jusqu'au réseau avec blindage soigné

e remblaiement des tranchées apres intervention du fermier.

3.4.6 Pénétrations dans les batiments

Le lot VRD doit amener toutes les canalisations d’eau potable a 1 metre de la fagade des batiments et prévoir les
longueurs de canalisation suffisantes pour permettre les raccordements.

3.5 Réseau gaz

3.5.1 Exécution des fouilles et remblaiement

Se reporter au paragraphe concernant les tranchées du présent CCTP.

3.5.2 Consistance des travaux
Les travaux définis ci-apres se rapportent a la réalisation en souterrain des réseaux gaz, de I'opération projetée.

Les travaux a la charge de I'entreprise comprennent :

C.C.T.P. - Lot terrassement/VRD Page 71 sur 150



Colibris

bureau d'études VLR D

e Les plans d’exécution, validés par les services concessionnaires

e |'implantation de 'ensemble des ouvrages,

e la demande des autorisations de voirie nécessaires pour travailler sur le domaine public,

e |es terrassements nécessaires a I'établissement des différents ouvrages, et I’évacuation des déblais
e lasabline pour lit de pose et enrobage des réseaux

e leremblaiement des tranchées en totalité en concassés

e la mise alacote des ouvrages

e |aremise en état des lieux,

o les épreuves des différents ouvrages des réseaux gaz

e les plans de récolement,

e |es raccordements sur les réseaux existants.

3.5.3 Piquetage complémentaire
L'entreprise procédera avant tout commencement des travaux en présence du Maitre d’ceuvre au piquetage des
réseaux, coffrets et regards particuliers.

3.5.4 Pose des canalisations
Un grillage avertisseur en polyéthyléne de 0.40 m de large sera placé a 0.30 m au-dessus des canalisations.

Sous trottoir, les canalisations seront posées a une profondeur de 0.80m (génératrice inférieure sur une couche
de sable de 0.10 m d’épaisseur et recouverts d’'une couche de sable de 0.15 m d’épaisseur au-dessus de la
génératrice).

Les conduites doivent étre posées conformément au plan fourni au dossier et posées paralléelement ou
perpendiculairement a des ouvrages visibles et durables (immeuble, cl6ture, etc...), afin de faciliter leur repérage.

Lorsque les conduites sont en tranchée commune avec d’autres réseaux, les prospects réglementaires seront
impérativement respectés.

En outre une distance de 2 m devra étre respectée entre conduites et arbres. Si ces conditions ne sont pas
possibles, la conduite doit étre placée dans un fourreau.

Les tranchées doivent étre rectilignes, le fond de fouille parfaitement arasé. Les terres provenant des déblais
seront évacuées hors de I'emprise de chantier. Elles pourront étre stockées sur le site aux lieux fixés par le Maitre
d’ceuvre si celui-ci le demande.

3.5.5 Pénétrations dans les batiments

L'entreprise doit amener les réseaux de gaz a 1 metre de la facade des batiments et prévoir les longueurs de
fourreaux suffisantes pour permettre les raccordements aux remontées.
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3.6 Réseaux Télécom et fibre optique

3.6.1 Exécution des fouilles et remblaiement

Se reporter au paragraphe concernant les tranchées du présent CCTP.

3.6.2 Pose de gaine

Les gaines télécom seront posées en pleine fouille sur lit de sable et enrobées. Toutes les coupes, manchonnages,
bouchonnages, chutes sont inclus dans I'opération.

Elles devront étre propres, vierges de tous gravats pouvant les obstruer et étre testées sous pression avec un
gabarit adéquat. Un tire fil est a prévoir sur la totalité des gaines posées. Ces gaines seront enrobées de béton
dans les traversées de chaussées.

Elles seront aiguillées par un fil en nylon et bouchonnées a chaque extrémité par un bouchon de mousse
polyuréthane.

3.6.3 Pose de fourreau

Les fourreaux en dynothéne seront posés a la profondeur indiquée pour le passage des cables et canalisation
conformément aux dessins de détail. Les tranchées seront remblayées a partir de la couche d'enrobage avec de la
terre ordinaire sous les espaces verts et avec de la grave non traitée 0/31,5 sous voirie, le tout sera compacté par
couches successives de 20 cm d'épaisseur.

La jonction des fourreaux entre eux devra étre réalisée par un procédé conforme aux normes en vigueur et sera
soumise a I'agrément du Maitre d’ceuvre (colle, manchons thermorétractables, etc.).

Ils seront aiguillés par un fil en nylon et bouchonnés a chaque extrémité par un bouchon de mousse
polyuréthane.

3.6.4 Pose de chambre et de regards

Les chambres ou regards sont posés sur une couche de sable de 0,10 m d’épaisseur de maniére que leurs radiers
soient horizontaux. Les fourreaux permettant I'introduction des cables seront soigneusement rejointoyés afin
d’éviter toute pénétration d’eau dans les chambres de tirage ou dans les regards.

Leur pente sera vers I'extérieur des ouvrages Tout angle vif pouvant blesser le revétement des cables sera
éliminé.

L'entrepreneur mettra en place I'ensemble des dispositifs de guidage (étriers, peignes..) et de protection
(enrobage béton...) a I'approche des chambres et conformément aux directives du concessionnaire du réseau :
ces prestations sont intégrées au prix unitaires des chambres de tirage. Il y a lieu de prévoir une mise a niveau des
chambres une fois ceux-ci réalisés.

3.6.5 Pénétrations dans les batiments

L'entreprise doit amener tous les réseaux secs a 1 métre de la facade des batiments et prévoir les longueurs de
fourreaux suffisantes pour permettre les pénétrations.
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3.7 Réseau électrique

3.7.1 Exécution des fouilles et remblaiement

Se reporter au paragraphe concernant les tranchées du présent CCTP.

3.7.2 Implantation des fourreaux

Avant tout démarrage des travaux, I'entrepreneur devra s’informer de la position des plantations a réaliser dans
le cadre du projet et prévoir I'implantation de ses cables et fourreaux de sorte de se trouver toujours en dehors
de I'emprise de ces plantations.

3.7.3 Niveaux finis

L'entrepreneur devra prendre connaissance des niveaux finis afin de laisser son fond de forme soigneusement
réglé et compacté (coffrets, chambres, etc.). Un soin particulier sera apporté a I'implantation des coffrets de
comptage et des répartiteurs (altimétrie et planimétrie).

3.7.4 Pose de fourreau

Les fourreaux en dynothéne seront posés a la profondeur indiquée pour le passage des cables et canalisation
conformément aux dessins de détail. Les tranchées seront remblayées a partir de la couche d'enrobage avec de Ia
terre ordinaire sous les espaces verts et avec de la grave non traitée 0/31,5 sous voirie, le tout sera compacté par
couches successives de 20 cm d'épaisseur.

La jonction des fourreaux entre eux devra étre réalisée par un procédé conforme aux normes en vigueur et sera
soumise a I'agrément du Maitre d’ceuvre (colle, manchons thermorétractables, etc.).

Ils seront aiguillés par un fil en nylon et bouchonnés a chaque extrémité par un bouchon de mousse
polyuréthane.

Les angles entre deux fourreaux ne devront pas dépasser les valeurs admises par le fournisseur.

Une épaisseur minimale de 0,30 meétre de sable ou de grain de riz au dessus de la génératrice supérieure devra
étre mise en place avant tout remblaiement.

3.7.5 Pénétrations dans les batiments

L'entreprise doit amener tous les réseaux secs a 1 métre de la fagade des batiments et prévoir les longueurs de
fourreaux suffisantes pour permettre les pénétrations.

3.8 Réseau éclairage

3.8.1 Travaux préparatoires
Avant mise en service, I'Entrepreneur devra établir en temps voulu les demandes :
e D'alimentation en courant électrique,
e D'abonnement,

e De réception technique,
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Toute exécution prématurée, faute d'avoir en temps utile soumis les plans a I'approbation du Maitre d’ceuvre,
s'effectuerait sous la seule responsabilité de |'entrepreneur, et les modifications qui pourraient lui étre
demandées seraient entiérement a sa charge, y compris les conséquences du retard sur le planning des travaux.

3.8.2 Exécution des fouilles et remblaiement

Se reporter au paragraphe concernant les tranchées du présent CCTP.

3.8.3 Implantation des fourreaux

Avant tout démarrage des travaux, I'entrepreneur devra s’informer de la position des plantations a réaliser dans
le cadre du projet et prévoir 'implantation de ses cables et fourreaux de sorte de se trouver toujours en dehors
de I'emprise de ces plantations.

3.8.4 Pose de fourreau

Les fourreaux en dynothéne seront posés a la profondeur indiquée pour le passage des cables et canalisation
conformément aux dessins de détail. Les tranchées seront remblayées a partir de la couche d'enrobage avec de Ia
terre ordinaire sous les espaces verts et avec de la grave non traitée 0/31,5 sous voirie, le tout sera compacté par
couches successives de 20 cm d'épaisseur.

La jonction des fourreaux entre eux devra étre réalisée par un procédé conforme aux normes en vigueur et sera
soumise a I'agrément du Maitre d’ceuvre (colle, manchons thermorétractables, etc.).

Ils seront aiguillés par un fil en nylon et bouchonnés a chaque extrémité par un bouchon de mousse
polyuréthane.

Les angles entre deux fourreaux ne devront pas dépasser les valeurs admises par le fournisseur.

Une épaisseur minimale de 0,30 métre de sable ou de grain de riz au dessus de la génératrice supérieure devra
étre mise en place avant tout remblaiement.

3.8.5 Sondages

Pour certains points particuliers, des sondages de reconnaissance seront effectués pour la recherche de réseaux
ou de fourreaux existants.

Ces sondages seront faits a la demande du Maitre d'CEuvre. Dans tous les cas, ils seront exécutés a la main, un
relevé précis des réseaux sera effectué, la fréquence des reconnaissances sera indiquée par le Maitre d'CEuvre, les
revétements de chaussée seront découpés soigneusement, la totalité du sondage sera remblayée en matériaux
graveleux d'apport en fin de chantier, le revétement définitif sera reconstitué, I'entretien de surface sera effectué
pendant la durée du chantier.

3.8.6 Remblaiement

Pour mémoire, le remblaiement est effectué principalement avec le matériau déblayé. Si la qualité de celui-ci est
insuffisante, une grave d’apport sera utilisée.

L'entrepreneur assurera la fourniture et la mise en ceuvre du matériau, le compactage par couches d’épaisseur
adapté au matériel de compactage utilisé, le transport et I'évacuation des terres excédentaires a la décharge (y
compris droit de décharge).
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3.8.7 Massifs d'ancrage

Les ciments pour la confection du béton des massifs d'ancrage devront étre des ciments au laitier type CLK 45 ou
équivalent dosé a 350 kg/m3. Les massifs devront étre coulés en pleine fouille, le béton étant soigneusement
vibré dans la masse.

Leur dimensionnement sera établi d'aprés les calculs résultant de I'application de la formule d'ANDREE et NORSA.
Le mat d'éclairage sera fixé sur son massif par l'intermédiaire de quatre tiges de scellement en fer forgé.

Ces tiges devront étre noyées dans le massif lors de sa confection, leur écartement en cours de coulée étant
maintenu par un gabarit spécial confectionné par I'Entrepreneur.

La partie supérieure devra étre rigoureusement plane et horizontale, le mat devant étre fixé a méme le massif
sans écrou intermédiaire.

A l'intérieur du massif, il sera prévu :
e Deux fourreaux de diametre 63 pour les cables d'alimentation (trois dans le cas de point triple dérivation),

e Un fourreau de diamétre 40 pour la remontée du conducteur de terre.

Dans le cas de massifs en configuration remblai, I'Entrepreneur devra réaliser un muret de protection, ou mettre
en place un élément préfabriqué adapté aux contraintes du terrain pour retenir les terres.

Dans le cas de massifs en configuration déblai, I'Entrepreneur devra réaliser tenir compte des surprofondeurs
nécessaires dues aux contraintes du terrain, du coffrage de la partie émergée du massif.

Dans le cas d’un réseau existant peu profond, I'Entrepreneur devra privilégier des massifs en configuration plane
plutot que profonde.

4 Réception des ouvrages et entretien pendant la durée de garantie

4.1 Condition de réception

4.1.1 Tranchée
Les remblaiements des fouilles doivent répondre aux spécifications suivantes :
e Tranchée sous espaces verts :
e densité g5 dans la zone d’enrobage

e densité g4 pour toutes les couches du remblai.

e Tranchée sous le fond de forme :

e densité g5 dans la zone d’enrobage
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e densité g4 pour la partie inférieure du remblai,
e densité g3 pour la partie supérieure du remblai,

e EV2 > portance définie pour 'arase des terrassements.

e Tranchée dans la couche de forme :
e densité g5 dans la zone d’enrobage
e densité g4 pour la partie inférieure du remblai,
e densité g3 pour la partie supérieure du remblai,

e EV2 > portance définie pour la couche de forme.

e Tranchée dans la chaussée :
e densité gl pour les couches de chaussée,
e densité g3 pour la couche de forme et les couches de remblai si elles existent.

e densité g5 dans la zone d’enrobage

Dans le cas ou I"épaisseur du matériau de niveau d’objectif g4 ou g3 ne dépasserait pas quinze (15) centimeétres,
le remblai est obligatoirement réalisé avec le méme matériau que celui de la partie supérieure du remblai.

Deux essais de portance et de densité des couches compactées par un matériel approprié, sont effectués par
I’Entrepreneur apres remblaiement et avant les essais d’étanchéité sur chaque troncon a tester, zone d’influence
du regard aux emplacements définis par le Maitre d’ceuvre. Des essais de densité seront effectués au PDG 1000
ou appareil équivalent.

Ces essais sont jugés satisfaisants si le nombre de coups N par tranche de dix (10) centimétres d’enfoncement est
supérieur a la valeur de référence No donnée avec un niveau de confiance de quatre vingt dix pour cent (90 %).

La valeur de référence est définie en accord avec le contréle extérieur du Maitre d’ceuvre pour chaque classe de
matériaux identifiés lors de la réalisation des planches de convenances prévues par le plan de controle.

Les essais de compactage seront réalisés sur cinquante pour cent (50%) des trongons, leur choix étant arrété par
le Maitre d’ceuvre.

Dans I'hypothese d’'un essai infructueux, chaque trongon incriminé sera repris et subira un nouvel essai,
I’ensemble étant a la charge exclusive de I'Entrepreneur.

Le méme principe sera renouvelé jusqu’a obtention d’une épreuve satisfaisante.

Le Maitre d’ceuvre pourra faire exécuter au titre du contréle extérieur des mesures de densité complémentaires.
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4.1.2 Réseau eaux pluviales

4.1.2.1 Canalisation
Les dispositions prévues au chapitre VI du C.C.T.G. (fascicule 70) sont applicables.
lls devront étre conformes a la norme NF EN 1610.
Il appartiendra au titulaire de faire procéder a ses frais a I'inspection vidéo de I'ensemble du réseau neuf.

Les épreuves seront toujours exécutées aprés vérification des niveaux et des cotes des ouvrages, apres remblai
total des fouilles.

Les épreuves seront réalisées sur la totalité de la longueur des réseaux.

Dans tous les cas, les épreuves feront I'objet de procés-verbaux. lls constatent les résultats et indiquent toutes les
observations relatives :

. aurespect des niveaux et des cotes des ouvrages,

. alapose des canalisations et appareils,

. alaconformité des regards,

e 3al'écoulement,

e aux longueurs de trongons ainsi que toutes constatations résultant de l'inspection visuelle.

L’ensemble des réseaux (regard, canalisation et boite ou regards de branchement) sera inspecté par caméra.

L’ensemble de ces travaux devra étre réalisé avant la réalisation des enrobés.

4.1.3 Réseau eaux usées

4.1.3.1 Canalisations gravitaires
Les dispositions prévues au chapitre VI du C.C.T.G. (fascicule 70) sont applicables.
Ils devront étre conformes a la norme NF EN 1610.

Il appartiendra au titulaire de faire procéder a ses frais aux épreuves d’étanchéité et a l'inspection vidéo de
I’ensemble du réseau neuf.

Les épreuves d'étanchéité a I'eau seront effectuées suivant les conditions géotechniques des terrains et sur
I'initiative du Maitre d'ceuvre, suivant les protocoles en vigueur, par le titulaire.

Les épreuves seront toujours exécutées apres vérification des niveaux et des cotes des ouvrages, aprés remblai
total des fouilles.

Les épreuves seront réalisées sur la totalité de la longueur des réseaux.

Dans tous les cas, les épreuves feront I'objet de procés-verbaux. Ils constatent les résultats et indiquent toutes les
observations relatives :

e aurespect des niveaux et des cotes des ouvrages,
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e alapose des canalisations et appareils,

e alaconformité des regards,

e al'écoulement,

e aux longueurs de trongons ainsi que toutes constatations résultant de l'inspection visuelle.

L'ensemble des réseaux (regard, canalisation et boite ou regards de branchement) sera inspecté par caméra et
des tests d’étanchéité seront réalisés sur les canalisations et les regards.

L’ensemble de ces travaux devra étre réalisé avant la réalisation des enrobés.

4.1.4 Réseau adduction eau potable

4.1.4.1 Essais de pression
IIs seront réalisés en présence d'un représentant du fermier.
Il sera procédé a des essais pressions qui donneront lieu a un proces verbal de réception du fermier.

L'épreuve est faite par troncons déterminés en accord avec le maitre d'ceuvre en tenant compte du programme
d'exécution des travaux. L'épreuve est réalisée fouille ouverte, les joints complétement dégagés, les butées
exécutées et les tuyaux maintenus en place par des cavaliers de sable et de remblais.

La pression d'épreuve sera de 16 bars maintenue pendant une durée de 1 heure.

4.1.4.2 Stérilisation

La stérilisation des réseaux est exécutée dans les conditions de la circulaire du 14 mars 1962 du Ministere de la
Santé Publique et de la Population.

Tous les frais relatifs a cette désinfection et la mise en ceuvre du réseau, sont a la charge de I'entrepreneur. Le
désinfectant utilisé sera, soit le chlore, soit du permanganate de potasse.

Les résultats seront contrélés par le laboratoire agréé et la désinfection poursuivie jusqu'a ce que l'entrepreneur
ait obtenu le procés verbal attestant la réussite de I'opération.

L'entrepreneur est chargé des démarches pour la réception et la signature de la Convention des Rétrocessions des
Réseaux.

4.1.5 Réseau gaz

Avant leur mise en service, les canalisations en PE sont soumises a des essais de résistance mécanique et
d'étanchéité. Les essais sont réalisés apres remblaiement de la canalisation excepté au droit des différents
assemblages.

Essai de résistance mécanique

L'essai est réalisé a I'air sec a une pression > 1,5 fois la Pression Maximale de Service avec un minimum de 6 bar
pendant une durée d'au moins 2 heures.

C.C.T.P. - Lot terrassement/VRD Page 79 sur 150



Colibris

bureau d'études VLR D

A la fin de I'essai et sous la pression d'essai maintenue, vérifier I'étanchéité des assemblages a I'aide d'un produit
moussant puis rincer ces assemblages a I'eau claire.

Essai d'étanchéité

L'essai se fait a I'air sous une pression comprise entre 0,5 et 1 bar pendant une durée d'au moins 48 heures.
Aucun défaut d'étanchéité ne peut étre toléré. La différence de pression relative (atmosphérique + essai) entre le
début et la fin de la conduite doit étre inférieure (apres correction éventuelle de température) a la valeur de
I'incertitude des instruments de mesure utilisés.

Modalités applicables

Si la longueur de la canalisation est inférieure a 200 m, |'essai consistera en un essai en gaz a la pression de service
avec contrdle de I'étanchéité des assemblages avec un produit moussant.

Si le trongon comporte des parties en cuivre ou acier (dont la longueur ne doit pas dépasser 200 métres), les
essais sur ces parties seront les mémes que pour la partie polyéthylene et les soudures acier seront
radiographiées.

Un rapport d'essai devra étre effectué par I'opérateur. Celui-ci devra tenir compte des précautions de sécurité a
prendre lors des essais.

4.1.6 Réseaux Télécom et fibre optique
Les réseaux Télécom seront réceptionnés par le concessionnaire.

Un rapport d'aiguillage sera remis au concessionnaire.

4.1.7 Réseau électrique

L'entreprise vérifiera la conformité de la mise a la terre des équipements électriques.
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CHAPITRE 6 - VOIRIE

1 Indications générales

1.1 Cadre réglementaire
1.1.1 Bordures et caniveaux
C.C.T.G.
e Fascicule n® 2 « Terrassements généraux »,
e Fascicule n° 31 « Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositif de retenue en béton»,

e Fascicule n° 32 « Construction de trottoirs »

Autres documents

e Annexes du fascicule 2 du CCTG.

e Code de l'urbanisme (en particulier article L332-15, loi n°85-729 du 18 juillet 1985, art.24),

Normes NF et E

Toutes les normes NF applicables aux travaux de la présente entreprise.

Textes officiels

e Loin°64-1245 dont plus particulierement I'article 40 concernant la protection des eaux souterraines.

En cas de contradiction entre deux documents, il sera toujours choisi le document ol la valeur est la plus
contraignante.

1.1.2 Matériaux de chaussée

C.C.T.G.

Fascicule n° 2 « Terrassements généraux »,

Fascicule n® 23 « Fournitures de granulats employés a la construction et a I'entretien des chaussées»,

Fascicule n° 25 « Exécution des corps de chaussées »,

Fascicule n® 26 « Exécution des enduits superficiels d’usure »,
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Fascicule n° 32 « Construction de trottoirs »

Fascicule n° 33 « voiries et réseaux divers »,

Autres documents

Annexes du fascicule 2 du CCTG.

GTR : Guide technique (fascicules 1 et 2) « Réalisation des remblais et des couches de forme » -LCPC/SETRA,
2éme édition, juillet 2000

La note d’information 105 du SETRA « Enduits superficiels d’usure : prescriptions techniques et informative »,
Le Guide Technique LCPC-SETRA « Enduits superficiels d’usure ».

Code de I'urbanisme (en particulier article L332-15, loi n°85-729 du 18 juillet 1985, art.24),

Normes NF et E

Toutes les normes NF applicables aux travaux de la présente entreprise et notamment :

NF P 11-300, Exécution des terrassements — Classification des matériaux dans la construction des remblais et
couches de forme d’infrastructure routiere.

Série NF P 94-051, -056, -057, -068, -070, -074, -078, -090, -093, -102-1, -102-2 relative aux reconnaissances et
essais de sols.

Série P 18-572, -573, -576 relative aux essais sur granulats.
XP P 18-545, Granulats — Eléments de définition, conformité, codification.
NF P 98-080 — 1 (12/92) — Terminologie relative au calcul de dimensionnement de chaussée.

NF P 98-082 (01/94) — Détermination des trafics routiers pour le dimensionnement des structures de
chaussées.

NF P 98-086 (12/92) — Eléments a prendre en compte pour le dimensionnement des chaussées.
La norme NF EN 12271 « Enduits superficiels — Spécifications »,

La norme XP P 98-277-1 « Caractéristiques des enduits superficiels d’'usure - Partie 1: Mesure visuelle des
défauts d’aspect »,

Textes officiels

Loi n°64-1245 dont plus particulierement I'article 40 concernant la protection des eaux souterraines.
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En cas de contradiction entre deux documents, il sera toujours choisi le document ou la valeur est la plus

contraignante.

1.2 Travaux compris dans le marché

1.2.1 Bordures et caniveaux

e Fourniture et pose de bordures et caniveaux préfabriqués en béton ;

e Réalisation de bordures bois pour réalisation des pas d’ane ;

e Réalisation de bordures métalliques.

1.2.2 Revétement de surface
e Mise a niveau des définitive de tous les ouvrages ;
e Réalisation d'un enduit superficiel sur voirie ;
e Réalisation des aires de jeux en enrobé rouge ;
e Acces livraison en enrobé ;

e Réalisation des cheminements piétons en béton désactivé ;

2 Provenance et qualité des matériaux, produits et composants de

construction

2.1 Bordures et caniveaux

La tolérance en hauteur sur le niveau du fond de fouille est de 2 cm par rapport aux coétes du projet. La tolérance
en altitude et en alignement de I'ouvrage achevé est de 2 cm par rapport aux cotes du projet.

Les écarts en téte de bordure, en téte de caniveau et sur le fil d'eau ne doivent pas dépasser 0,5 cm mesurés a la

régle de trois métres.

Le fil d'eau ne doit pas présenter de contre-pentes.

2.1.1 Bordures et caniveaux préfabriqués
Les bordures seront de types T2.
Longueur des éléments de bordures et caniveaux préfabriqués :
— 0,33 mdans les rayons < 5,00 m
— 0,50 m dans les rayons compris entre 5,00 m et 10,00 m

— 1,00 m dans les rayons > 10,00 m et les alighements droits.

C.C.T.P. - Lot terrassement/VRD

Page 83 sur 150



2.1.1.1 Provenance des bordures et caniveaux (cf$§ 8.2.B, § 6.2. du fascicule 31)

Les produits proviennent d’une fabrication faisant I'objet du droit d’usage de la marque NF ou d’une certification
de produit reconnue équivalente.

La marque NF garantit la conformité des produits a la norme NF P 98-302. Elle s’applique quelle que soit la nature
des bétons, y compris les produits pour lesquels un aspect particulier est recherché (ex : traitement des faces
vues).

Seuls, les profils figurant dans la norme NF P 98-302 peuvent bénéficier de la marque NF a I'exception des
modeles 11 a 14. La norme définit également les classes de résistance applicables (classes A, B et C) sur les
produits.

2.1.1.2 Réception des bordures et caniveaux (cf. §8.2.B, §6.2 du fascicule 31)

Dans le cas de fabrication certifiée NF, le contréle a réception est limité a I’aspect des produits et la conformité du
marquage et ne nécessite normalement pas d’autres vérifications.

Marquage
Le marquage est appliqué directement sur les produits, en face non vue. Il comprend les indications suivantes :

e identification de 'usine productrice

date de fabrication (en clair ou en quantiéme)

délai minimal de livraison

classe de résistance (A, B ou C)

logo NF et éventuellement mention « + R », apposée immédiatement apres la classe de résistance (A ou B
uniquement).

Le marquage doit étre appliqué sur au moins 10 % des produits constituant la fourniture sous réserve que chaque
charge unitaire (palette) comporte au moins une marque compléte apposée sur un produit.

Aspect
L’aspect des bordures et caniveaux doit étre conforme aux spécifications de la norme NF P 98-302.

Le marché peut fixer des spécifications complémentaires a la norme concernant I'aspect du parement (couleur et
traitement de surface) et dans ce cas, le marché précisera les conditions de réception correspondantes.

Délai de mise a disposition

La livraison des produits doit étre effectuée a un age égal ou supérieur a celui indiqué au niveau du marquage
(délai de livraison).
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Exceptionnellement, des produits peuvent étre livrés avant la date correspondant au délai de livraison annoncé
par le fabricant. Dans ce cas le bon de livraison doit rappeler que ces produits ne sont aptes a I'emploi qu’a partir
de ce délai.

2.1.1.3 Cas des produits non titulaires du droit d'usage de la marque NF

Pour ces produits, dont I'utilisation doit étre exceptionnelle et pour lesquels il n’y a aucune garantie préalable de
qualité spécifiée par un organisme indépendant, la réception doit étre réalisée conformément a I'annexe A3 de la
norme NF P 98-302 « Conditions de réception ».

Cette annexe précise les conditions d’essais permettant d’apprécier la conformité d’une fourniture donnée a la
norme NF P 98-302 :

choix du laboratoire extérieur

e échantillonnage
e vérification des caractéristiques géométriques
e vérification de la résistance a la flexion

e vérification de la résistance a I'écaillage, si nécessaire.

2.1.2 Bordure pour pas d’anes

Les bordures seront des demi-rondins de bois de 16 cm de diametre. Les pieux seront de section 6 x 4 cm ; ils
seront foncés dans le sol d’au moins 40 cm et seront positionnés tous les 1.50m ou a chaque changement de
direction. Les demi-rondins seront fixés sur les pieux par 2 vis inoxydables.

Le bois sera traité autoclave de classe IV.

2.1.4 Bordures métallique de délimitation espaces verts/cheminements piéton

— Hauteur visible : 125mm
— Longueur des pieds : 85mm - 6 pieds par meétre linéaire
— Epaisseur bordure : 5 mm

— Peinture traitement époxy : RAL a définir
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2.2 Matériaux bitumineux

La présente section définit les spécifications des constituants des enrobés hydrocarbonés a chaud destinés aux

couches de surfaces.

Il est fait application du guide technique d’utilisation des normes enrobés a chaud de janvier 2008 édité par le

SETRA et réalisé par le CFTR.

2.2.1 Provenance des constituants

NATURE DES MATERIAUX

LIEU D'EXTRACTION

DESIGNATION DES AUTRES
PROVENANCES

Granulats pour Enrobés
Bitumineux (EB)

Carriéres ou ballastiéres
proposées par l'entrepreneur et
agréées par le maitre d’ceuvre

Filler d'apport

Usines proposées par
I'entrepreneur et agréées par le
maitre d’ceuvre

Dope d'adhésivité

Usines proposées par
I'entrepreneur et agréées par le
maitre d’ceuvre

Bitume pur
Liant pour EB
Liant élastomere pour EB

Raffineries et usines proposées
par I'entrepreneur et agréées
par maitre d'ceuvre

Emulsion de bitume

Usines proposées par
I'entrepreneur et agréées par le
maitre d'ceuvre

La provenance des constituants devra étre soumise a I'agrément du maitre d’ceuvre dans un délai maximum de

15 jours a compter de la notification du marché.

2.2.2 Granulats

Les granulats sont fournis par I'entrepreneur et proviennent du concassage de matériaux alluvionnaires ou roches

massives.

Les granulats devront répondre aux spécifications de la norme NF EN 13043 et au fascicule 23 du CCTG.

2.2.2.1 Granulométrie des matériaux bitumineux

Les enrobés mise en oeuvre auront une granulométrie 0/6.

2.2.2.2 Granulats pour enrobé bitumineux (EB)

Caractéristigues intrinséques des gravillons

Les gravillons qui seront de catégorie "B" auront un PSV > 50.

Caractéristigues de fabrication des gravillons

Les gravillons seront de catégorie "llI".
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Caractéristiques de fabrication des sables

Les sables seront de catégorie "a".

Les granulats calcaires ne peuvent pas étre utilisés en couche de roulement ; les sables d'origine différente des

gravillons doivent avoir une friabilité FS (norme NFP 18.576) inférieure ou égale a 40 (sable 0/2).

2.2.2.3 Granulats pour grave bitume ou EB assise

Caractéristiques intrinséques des granulats

Les gravillons seront de catégorie "D".

Caractéristiques de fabrication des granulats

Les granulats seront de catégorie "llI".

Caractéristiques de fabrication du sable 0/6

Le sable sera de catégorie "a".

2.2.2.4 Sensibilité au froid

La sensibilité au gel des granulats est inférieure ou égale a 10 %, pour les Enrobés Bitumineux de Roulement.

2.2.2.5 Stockage des granulats

A la date de commencement des travaux, au moins 50 % des approvisionnements devront étre réalisés. La
hauteur des tas de chaque granulat ne devra pas excéder 6 m, et la distance entre la base des tas ne devra pas
étre inférieure a 4 m.

Les tas de sables devront étre protégés des intempéries surtout les sables trés fillerisés (plus de 16 %).

2.2.3 Filler d'apport

Le filler d'apport défini par la norme NF EN 13043 répondra aux spécifications demandées dans les normes
afférentes a chaque produit.

Leur nature sera soumise a I'agrément du Maitre d'ceuvre.

2.2.4 Liants hydrocarbonés

L'approvisionnement simultané par différentes raffineries est interdit. Le changement éventuel de raffinerie doit
correspondre a des phases de chantier nettement séparées et nécessite une information du maftre d’ceuvre.
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2.2.4.1 Nature et caractéristiques

Les liants devront étre conformes aux spécifications des normes FD T 65-000 et NF EN 12591 (T 65-001 PR). lls
seront de classe 35 ou 50 suivant la période d'emploi et la classe de trafic.

2.2.4.2 Contrdéle du liant

L'entrepreneur assure le contréle de la fourniture des liants dans les conditions fixées aux articles 4 et 5 du
fascicule 24 du CCTG. Il doit a cet effet :

e demander au fournisseur communication des résultats de son contréle interne défini par le fascicule 24 et le
remettre au maitre d’ceuvre,

o effectuer a chaque dépotage un prélévement de deux litres placés dans un récipient étanche et le remettre
au laboratoire extérieur,

e réaliser au moins une fois par lot de fabrication les essais suivants :
e pénétration,
e point de ramollissement (bille et anneau),

e densité.

2.2.5 Dopes

Le dopage dans la masse du liant devra étre effectué par I'entreprise si I'étude de formulation en a montré la
nécessité.

L'entrepreneur proposera un dope ayant une stabilité thermique suffisante, il fournira a cet effet, |'avis technique
ou une fiche technique du produit qu'il propose d'utiliser et devra étre conforme a la norme NF P 98-150.

Pour l'incorporation a la centrale du dope dans le liant, I'entreprise soumettra a I'accord du maitre d’ceuvre le
processus qu'elle compte employer pour incorporer le dép6t dans le liant afin que I'homogénéité du mélange soit
la meilleure possible.

2.2.6 Liant pour couche d'accrochage
Le liant sera une émulsion cationique de bitume de pH > 4 et dosé a 60 % de bitume. Dans le cas de couche
d'accrochage "propre" a rupture rapide, elle fera I'objet d'une fiche technique incorporée au marché.

2.2.7 Enrobés colorés

Les bitumes pigmentables contiennent 4 a 5 % d’asphalténes et sont colorés a I'aide de pigments minéraux. Ces
pigments seront des oxydes de fer (rouge), de chrome (vert), de cobalt (bleu) ou de titane (blanc). Le liant
contiendra 3 a 5 % de pigment par rapport a la totalité du mélange.

Les dosages de ces oxydes sont sous la responsabilité de |'entreprise.
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2.3 Enduits superficiels

Durant la période de préparation I'entrepreneur fournira au maitre d’ceuvre toutes les caractéristiques des

granulats et des liants qu’il compte mettre en ceuvre, il fournira également les dosages par voie en liant.

2.3.1 Granulats

2.3.1.1 Nature et caractéristiques

Les granulats doivent étre conformes a la norme NF EN 13043.

Caractéristiques normalisées

Les granulats doivent appartenir a la catégorie "B" pour les caractéristiques intrinséques, la catégorie "II" pour les
caractéristiques de fabrication et f <0,5.

La valeur du PSV doit étre > 50.

2.3.1.2 Approvisionnement et stockage des granulats

Emplacement et disposition des aires de stockage

Les dispositions relatives au choix, a I'emplacement et a 'aménagement des aires doivent :
. préserver les granulats de toute pollution par le sol support,
. assurer une séparation entre pieds de tas de classes granulaires différentes d'au moins deux (2) métres.

L'entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour assurer la protection des granulats contre les eaux de
ruissellement, des agents atmosphériques et pollutions de toutes sortes.

Cadences et délai d'approvisionnement

L'approvisionnement et le stockage des granulats doivent étre entierement réalisés avant tout commencement
d'exécution des travaux.

2.3.1.3 Controle des granulats

Un laboratoire extérieur, a la charge du maitre d’ouvrage, assure le contréle de la fourniture des granulats.

Les contréles seront effectués sur stock et ne pourront étre mis en ceuvre seulement en cas de conformité et
apres accord du maitre d’ceuvre.

2.3.2 Liants

2.3.2.1 Origine du liant

L'entrepreneur précisera, au maitre d’ceuvre, le lieu d'approvisionnement en liant.
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L'entrepreneur transmettra au maitre d’ceuvre la classification de I"’émulsion qu’il projette de mettre en ceuvre

pour validation.

Toutes les dispositions devront étre prises concernant la protection de I'environnement.

2.3.2.2 Stockage

En cas de nécessité, I'entrepreneur dispose de I'aire de stockage des granulats pour le stockage du liant.

2.3.2.3 Contréle du liant

Pour tous les types de liants, des prélevements conservatoires sont effectués sur le chantier au jour de

réalisation, contradictoirement entre I'entrepreneur et le laboratoire ; chaque prélevement est effectué en

double exemplaire :

. l'un destiné a I'Administration aux fins de reconnaissance de conformité,

e un autre a l'entrepreneur.

En cas de non-conformité, le liant normalisé ou modifié est refusé et I'intégralité des enduits réalisés le jour du

controle non conforme sera a reprendre a la charge de I'entreprise.

Les liants seront fournis non dopés.

2.3.2.4 Formulation

La structure et le dosage seront soumis pour approbation au maitre d’ceuvre.

Le dosage en liant sera corrigé en fonction du tableau suivant :

2.3.2.5 Correction du dosage

Mono Bicouche Bicouche PG
Parameétres MPG Premiere | Seconde | Premiére | Seconde
MDG
couche couche couche couche
1|70 >750 -15 -14 -15 -15 -14 -14
2 |71 300a 750 -12 -11 -12 -12 -11 -11
3 (T2 150 a 300 -8 -7 -8 -8 -7 -7
Trafic 4 | T3+ 100 3 150 -5 -4 -5 -5 -4 -4
PL/)/sens 5 | T3- 50a 100 0 0 0 0 0 0
6 | T4 25a50 +5 +3 +5 +5 +3 +3
7 | T5 <25 + 10 +8 +10 +10 +8 +8
8 | PasdePL +12 +11 +12 +12 +11 +11
1 | Trés ensoleillé -5 -5 -5 -5 -5 -5
2 | Ensoleillé -2 -2 -2 -2 -2 -2
Environnement | 3 | Normal 0 0 0 0 0 0
4 | Ombragé +5 +5 +5 +5 +5 +5
5 | Tres ombragé +10 +8 +10 +10 +8 +8
1 | Droit et plat 0 0 0 0 0 0
Profil en long 2 Qroit montée -5 -5 -5 -5 -5 -5
3 | Sinueux et plat +2 +2 +2 +2 +2 +2
4 | Sinueux montée -2 -2 -2 -2 -2 -2
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1 | Maigre tres rugueux +18 +6 +15 +3 +6 +2

2 | Maigre rugueux +12 +4 +10 +2 +4 +2

Etat du 3 | Maigre peu rugueux +6 +2 +5 +1 +2 +1
support 4 | Lisse sans ressuage 0 0 0 0 0 0

5 | Tendance ressuage -5 -2 -5 -1 -2 -1

6 | Ressuage -10 -4 -10 -2 -4 -2

Epoque de 1 Av.ril/.r’r?ai A 0 0 0 0 0 0
céalisation 2 | Juin/juillet/aodt 0 0 0 0 0 0
3 | A partir de septembre +5 +5 +5 +5 +5 +5

1 | Bitume fluxé 400/800 +4 +4 +4 +4 +4 +4

2 800/1.600 +3 +3 +3 +3 +3 +3

3 1.600/3.200 +2 +2 +2 +2 +2 +2

4 | Bitume fluidifié ~ 400/600 +4 +4 +4 +4 +4 +4

5 800/1.400 +3 +3 +3 +3 +3 +3

Catégorie du 6 | Bitume goudron 1.200 +9 +9 +9 +9 +9 +9
liant 7 2.000 +8 +8 +8 +8 +8 +8

8 2.500 +7 +7 +7 +7 +7 +7

9 | Emulsion 65 % +6 +6 +6 +6 +6 +6

10 69 % 0 0 0 0 0 0

11 | Anhydre modif. visq. +1 +1 +1 +1 +1 +1

12 | Anhydre modif. trés visqg. 0 0 0 0 0 0

13 | Emulsion modifiée 0 0 0 0 0 0

1 | Normale 0 0 0 0 0 0

Granulométrie | 2 | Plus fine -5 -5 -4 -2 -4 -2
3 | Plus grosse +5 +5 +4 +2 +2 +2

1 | Normal 0 0 0 0 0 0

Aplatissement | 2 | Plats>15% -4 -4 -4 -2 -4 -2
3 | Plats<10% +4 +4 +4 +2 +4 +2

1 | Chaude -4 -4 -4 -4 -4 -4

Région 2 | Tempérée 0 0 0 0 0 0

3 | Froide +4 +4 +4 +4 +4 +4

1 | <500 m. 0 0 0 0 0 0

Altitude 2 | 500a1.000 m. +2 +2 +2 +2 +2 +2

3 | >1000 m. +4 +4 +4 +4 +4 +4

Dureté du 1 | Non poingonnable 0 0 0 0 0 0
support 2 | Trés poingonnable -7 -7 -7 0 -7 0
Perméabilité 1 | Perméable +5 +5 +5 0 +5 0
2 | Imperméable 0 0 0 0 0 0

Tableau correctif des dosages en liant

2.4 Béton désactivé
Liant :

Conforme a la norme NF P 15-301, et selon caractéristiques définies dans la norme NF P 98- 170 relative au temps
de prise, au retrait maximal, a la maniabilité du portier et a la teneur en C3A, dosage 350 kg/m3. Il pourra étre
demandé un ciment blanc.

Granulats :

Rapport gravier/sable compris entre 1,8 et 2,3
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Sable 0/3 ou 0/4 dosages 500 a 700 kg

Gravier de granulométrie continue 0/20 ou 10/14 ou 4/10 dosages 1100 a 1380 kg (le choix sera défini selon
planche d’essai).

Couleur et origine du granulat au choix du Maftre d'ceuvre.

Eau : 150 a 170 litres

Adjuvants : entraineur d'air de type CERYGEL D10 ou similaire.
Protection au sol, 15 jours minima apres désactivation.

Les matériaux a utiliser sur le chantier, devront avoir recu préalablement I'accord du Maitre d'ouvrage et du
Maitre d'ceuvre.

Le béton devra étre fabriqué par une centrale ayant recu I'agrément préalable des Services de I'Equipement.

Il sera effectué des planches d'essais qui devront recevoir l'aval du Maitre d'ceuvre, I'entreprise prévoira une
planche d’essais de 0,50 m x 0,50 m.

Joints de dilatation tous les 25m? minimum sur toute I'épaisseur du béton.
Des joints de dilatation seront en PVC ; la couleur sera définie ultérieurement.

Réalisation selon normes et DTU en vigueur.

3 Mode d'exécution des travaux

3.1 Bordures
Le phasage de leur construction doit tenir compte des impératifs du chantier.

L'entrepreneur doit soumettre au visa du Maitre d’'ceuvre les modalités de construction et le moment de
réalisation de ces ouvrages (bétonnage et joints d'étanchéité).

Les bordures devront étre implantées et réalisées a partir des documents d'exécution et profils en travers établis
par I'Entrepreneur et visés par le Maitre d'ceuvre.

Les terrassements seront réalisés avec le plus grand soin en appliquant les spécifications relatives aux déblais et
aux remblais.

Les déblais extrait de la fouille sont, soit régalés sur place, soit évacués en dépdt définitif, suivant les indications
du Maitre d'ceuvre.

Le creusement de dérivations provisoires ou définitives est a la charge de I'entrepreneur.

Des filants seront mise en ceuvre sous les zones circulées.
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3.1.1 Bordures préfabriquées en béton

3.1.1.1 Mise en aceuvre en section courante

Ces ouvrages seront confectionnés avant la mise en ceuvre de la derniere couche de chaussées et leur réception
s'effectue avant remblaiement.

Une fois I'assise bien compactée, les éléments sont posés sur un lit de béton de fondation de dix (10) centimetres
d'épaisseur.

Les éléments d’ouvrage doivent étre utilisés entiers. En cas de nécessité absolue ils doivent étre sciés.

Sur les faces vues la ligne de sciage doit étre perpendiculaire aux arétes longitudinales et ne présenter aucune
épaufrure.

Le calage des bordures doit étre réalisé par un solin continu.

Les bordures seront posées sans joint en section droite et avec un joint d'un centimétre maximum et régulier en
courbe.

3.1.1.2 Dispositions particuliéres pour pose en courbe
Si des éléments courbes doivent étre coupés, ils doivent étre sciés suivant un plan radial.

Pour les courbes de rayon supérieur a huit meétres, |'entrepreneur peut utiliser des bordures droites de cent (100)
centimetres de longueur.

La polygonale formée par la face extérieure des bordures doit s’inscrire dans la courbe.

Les éléments de bordure doivent étre posés avec maintien entre éléments d'un espace rempli a I'aide d'un
matériau élastoplastique ou de mortier.

3.2 Matériaux bitumineux

3.2.1 Composition des enrobés

La composition est déterminée par I'entrepreneur, conformément aux normes NF P 98-130, NF P 98-140, NF P
98-150, XP P 98-137, qui fournit, a I'appui de sa proposition, une étude de formulation aux fins d'agrément par le
maitre d’ceuvre.

La composition des bétons bitumineux est déterminée par I'entreprise

Le PAQ précise les résultats de cette étude et en particulier :
e les caractéristiques des granulats et du liant,

e e dosage des différents constituants,

e |es seuils d'alerte et de refus,

e la capacité selon |'essai de compression simple a 18° C et le rapport immersion - compression.
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L'entrepreneur doit fournir une composition par type d'enrobés et présenter les résultats de chaque étude de
laboratoire

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit avant la mise au point du marché de proposer éventuellement des
formulations.

Dans le cas d'une formule utilisée de facon courante dans le département et figurant a son catalogue de
formulation, les vérifications demandées seront :

e une identification des constituants granulats (granulométrie, aplatissement, propreté des sables et masse
volumique), filler (granulométrie, surface spécifique blain et essai au bleu), bitume (pénétration, bille et
anneau, dope),

e la recomposition granulométrique théorique, calcul de la teneur en liant théorique et de la masse volume
théorique,

e essai de compression simple a 18° C avec détermination de la densité LCPC et du rapport immersion -
compression.

Les études de formulation ne dateront pas de plus de 3 ans.

Les matériaux recyclables

Sur proposition de I'entrepreneur, le Maitre d'ceuvre peut autoriser l'incorporation, dans certaines fabrications,
de matériaux enrobés de récupération ; les dispositions du chapitre 4-4.1 de la norme NF P 98-150 sont
applicables (provenance, préparation et stockage).

L'utilisation de matériaux recyclables est autorisée pour toutes les sous-couches de chaussée, dans la limite d'un
taux de recyclage de 20 % (le taux de recyclage est le rapport du tonnage d'enrobés moyen a recycler introduit
dans la centrale au tonnage moyen de production de la méme centrale).

3.2.2 Caractéristiques des enrobés

Les caractéristiques des enrobés doivent satisfaire aux valeurs mentionnées dans les tableaux ci-apres :

Essai de compactage a la presse a cisaillement giratoire
NF P 98-252 de juin 1999 / NF EN 12697-31 de janvier 2005
TYPE D'ENROBES EB EB EB EB EB BBTM
(ex BBSG) (ex BBM) (ex GB) (ex EME) (ex BBME) (ex BBTM)
ESSAIS NF EN 13108-1 NF EN
13108-2
Classe ou type Type 3 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Type 1
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Pourcentages de vides a respecter

-a 10 girations 211
- a 25 girations -
- a 40 girations -
- a 60 girations 4a9

- a 80 girations -

-a 120 girations -

- 26 (0/10)

26 (0/20)

- 6al7

Essai DURIEZ a 18°C (NFP 98.251.1) Résistance a la compression a sec R en MPa

NF P 98-251-1 de septembre 2002 / NF EN 12697-12 d’avril 2004

TYPE D'ENROBES EB EB EB EB EB BBTM
(ex BBSG) (ex BBM) (ex GB) (ex EME) (ex BBME) (ex BBTM)
ESSAIS NF EN 13108-1 NF EN
13108-2
Classe ou type Type 3 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Type 1
- avec un bitume 80/100 >5 - >4 - - R
- avec un bitume 60/70 26 - >5 - - R
- avec un bitume 40/50 >7 - >6 - - R
Rapport
r aprés immersion >0,75 >0,80 >0,65 >0,75 >0,80 -
R asec

Module de richesse

>3,5 >3,6 225 >3,5 235 -

3.2.3 Fabrication des enrobés

3.2.3.1 Types, niveaux et capacité des centrales

Les enrobés sont fabriqués a l'aide d'une centrale de type discontinu, continu ou sécheurenrobeur.

La centrale doit étre de niveau 2 tel que défini a I'annexe A de la norme NF P 98-150.
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Elle doit étre équipée d'un systeme d'acquisition de données avec le contrdle de gestion.
La capacité nominale de la centrale doit étre au minimum de 150 tonnes/heure.

Dans le cas de centrale fixe, la durée minimale de chaque séquence doit étre de 4 heures.

3.2.3.2 Dosage des granulats

L'entrepreneur est tenu d'installer un dispositif sur le circuit de dosage du sable fillerisé pour éliminer, le cas
échéant, les mottes durcies.

3.2.3.3 Chauffage et déshydratation des granulats

La teneur en eau résiduelle des enrobés est au maximum de 0,5 %.

3.2.3.4 Stockage et chargement des enrobés

La centrale doit étre équipée d'une trémie de stockage d'une capacité de 50 tonnes.

3.2.4 Pesage - bon d'identification

Les enrobés sont livrés avec un bon d'identification issu d'un systéme de pesée automatisé, comprenant : un pont
bascule, un indicateur de poids, un répétiteur, une imprimante "au fil de I'eau”. Ce systeme de pesée aura été
vérifié et agréé par un organisme extérieur, suivant les textes en vigueur.

Le bon d'identification est édité par une imprimante réservée a cet usage exclusif et imprimé sur un papier tramé
a I'en-téte du poste d'enrobage.

Le bon d'identification devra comporter les éléments suivants :
e nom de la centrale d'enrobage

e poids brut de la pesée a vide (avec n° d'ordre)

e poids brut de la pesée en charge (avec n° d'ordre)

e poids net des enrobés livrés

e n°d'immatriculation du camion

e date et heure de départ de la centrale

e nature du produit

e nom et localisation du chantier de livraison.

Au départ de chaque camion, le représentant de l'entreprise chargé de cette opération établira un bon
d'identification en plusieurs exemplaires dont un au moins sera remis au chauffeur du camion et destiné au
surveillant du chantier d'application.

Des contrbles de pesée seront effectués occasionnellement par le maitre d’ceuvre, en présence de I'entrepreneur
ou d'un de ses représentants, afin de s'assurer que le tonnage de matériaux approvisionnés est exact.
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Si une pesée d'un contréle occasionnel donnait un poids inférieur a celui déterminé par I'entreprise, chaque
pesée réalisée entre ce contrdle occasionnel et le controle précédent serait diminuée de la différence de poids
constaté entre celui de I'entreprise et celui du contréle occasionnel.

3.2.5 Transport des enrobés

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de refuser le matériau enrobé transporté dans un camion non baché.

La bache sera imperméable et isotherme et devra recouvrir la totalité de la surface de la benne. Elle sera disposée
de facon a ce qu'en cas de pluie, I'eau s'écoule hors du camion.

L'entrepreneur sera responsable de tous les dégats occasionnés aux chaussées en cas de non-respect des
prescriptions ci-dessus et devra réparer a ses frais les dégats constatés.

Le sablage des bennes pour éviter I'accrochage des enrobés est interdit. L'utilisation de fuel dans les bennes des
camions est interdite ; le recours a une pulvérisation d'un produit anti-collage doit étre systématique.

Pour chaque section de route traitée, la distance réelle de transport sera déterminée depuis un point fixe et non
depuis la centrale et ce, pour chaque secteur d'UDAM dont reléve le chantier de répandage. Cette distance sera
mesurée en fonction de l'itinéraire le plus direct en tenant compte des déviations imposées par les limitations de
charge sur ouvrage ou pour quelque cause que ce soit elle sera fixée contradictoirement avant tout
commencement du transport.

La durée maximale de transport ne dépassera pas une heure trente.

3.2.6 Reconnaissance du support

3.2.6.1 Nature du support
La nature du support de chaussée est :

e une couche de base en GNT ou en grave émulsion ou en EB Assise (ex GB) pour les renforcements ou les
chaussées neuves.

e une couche de roulement en enduit ou en enrobés.

3.2.6.2 Modalités de reconnaissance du support

L'inventaire des défectuosités du support que l'entrepreneur constatera doit étre remis au maitre d’ceuvre au
moins (5) jours avant le début des travaux.

3.2.6.3 Piquetage

Un piquetage de repérage permettra de bien positionner la couche de roulement par rapport a la couche de base.

3.2.6.4 Travaux préparatoires

Rabotage de chaussée

Le rabotage de chaussée sera réalisé a froid. La granulométrie du fraisat ne devra pas excéder 0/50.

La tolérance sur la profondeur moyenne est de 1 cm.
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L'entrepreneur prendra toutes les mesures nécessaires pour le repérage ou la détection des bouches a clef et
regards divers avant le passage de la raboteuse.

Reprofilage préalable

A la demande du maitre d’ceuvre, I'entrepreneur pourra étre amené a réaliser un reprofilage préalable a la
niveleuse ou au finisseur. Le reprofilage devra étre compacté. Le maitre d’ceuvre fixera le dosage lors de la visite
préalable du chantier.

L'enrobé employé sera soit de I'EB assise (ex GB) pour des reprofilages importants soit de I'EB liai (ex BBSG).

Balayage de la surface a revétir

Le balayage de la surface a revétir devra étre exécuté de facon a garantir I'absence de matériaux perturbant
I'accrochage de la couche d'enrobés.

Couche d'accrochage

Une couche d'accrochage a I'émulsion de bitume au dosage de 0,300 kg/m2 de bitume résiduel sera répandue

avant la mise en ceuvre de chaque couche d'enrobés. Le répandage de la couche d'accrochage aura lieu a la
rampe.

En aucun cas la circulation ne passera sur la couche d'accrochage. L'entrepreneur prendra toutes dispositions
utiles pour que la couche d'accrochage ne soit pas dégradée par la circulation du chantier.

Dans le cas ou il y aura un joint longitudinal, la couche d'accrochage de la 2éme bande d'enrobés devra
obligatoirement déborder de 5 cm sur la bande d'enrobés déja mise en ceuvre.

3.2.7 Mise a niveau des accotements
La mise a niveau des accotements comprendra les opérations suivantes :
e approvisionnement de grave en cordon sur les accotements,
e régalage et réglage des matériaux,
e apport complémentaire de grave éventuellement,

e compactage des accotements.

3.2.8 Mise en ceuvre des enrobés

3.2.8.1 Conditions générales
L'atelier de mise en ceuvre doit étre relié par liaison téléphonique au lieu de fabrication des matériaux enrobés.
Le chantier sera exécuté sous circulation par demi-largeur.

Les travaux sous circulation sont soumis aux prescriptions suivantes :
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e enaucun cas, la longueur d'un alternat ne doit excéder 400 metres,

e ala fin de chaque journée de travail, aucune dénivellation entre bandes de répandage n'est admise et les
bandes de répandage doivent étre arrétées sur un méme profil en travers, en évitant I'arrét dans les zones
critiques vis-a-vis de la sécurité des usagers (courbes de faible rayon, dos d'ane, etc.),

e |les sifflets provisoires de raccordement a la couche inférieure ou a la chaussée existante ont une longueur au
moins égale a 2 métres.

3.2.8.2 Répandage
Le répandage des enrobés doit étre effectué au finisseur.
Les dispositions de la norme NF P 98-150 articles 4.14.1 a 4.14.3.8 sont applicables.

Des dispositifs de protection doivent étre mis en place pour éviter toute souillure de bitume sur I'existant. lls
seront présents notamment sur les joints de dilatation des ouvrages, sur les accessoires de chaussées (tampons
de regards, bouches a clés,...), etc.

Toute intervention manuelle derriére le finisseur doit étre réduite au minimum : en particulier, I'apport d'enrobés
jetés a la volée est interdit.

3.2.8.3 Guidage en nivellement

Méthode de guidage

Le guidage est effectué "vis calées" toutefois, le maitre d’ceuvre pourra demander I'emploi de la poutre mobile de
16 metres de longueur.

Dans le cas de raccordement a un ouvrage existant (bordure, couche de roulement existante,...), le finisseur sera
guidé en nivellement par une roulette ou un sik court s'appuyant sur cet ouvrage.

Température minimale de répandage

Les températures minimales de répandage des enrobés seront celles figurant dans les normes NF EN 13108-1
pour les EB (ex BBSG, ex BBM et ex GB) et NF EN 13108-2 pour les BBTM.

Les enrobés qui seraient répandus a une température inférieure a 10°C a la température minimale de répandage
seront impérativement évacués hors du chantier et mis a la décharge.

Pour les enrobés a liants spéciaux, I'entreprise fournira huit jours avant le début de la campagne les fourchettes
de température de répandage.

Conditions météorologiques défavorables

Le répandage sur une surface humide est admis mais le répandage sur une surface comportant des flaques d'eau
n'est pas autorisé.

La mise en ceuvre sera interrompue pendant les orages, les fortes pluies et les pluies modérées et continues.
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Elle pourra étre autorisée par le maitre d’ceuvre en cas de pluie fine.

Le répandage des enrobés est arrété des lors que la température extérieure est inférieure a 5° C et que la vitesse
du vent atteint une vitesse supérieure a 30 km/h.

Joints longitudinaux

Les joints longitudinaux d'une couche ne devront jamais se superposer avec ceux de la couche inférieure mais se
trouver sur deux lignes paralléles distantes d'au moins trente (30) centimetres.

Le bord de la premiere bande est compacté au moyen d'un compacteur a pneus équipé d'une roulette latérale.

La couche d'accrochage de la deuxieme bande débordera de 5 cm sur la premiére bande.

Joints transversaux de reprise

Les joints transversaux des différentes couches sont décalés d'au moins un (1) metre.
Lors de chaque reprise, la découpe du biseau doit étre réalisée a la scie.

Ils seront exécutés par découpage franc et vertical de la chaussée sur toute |'épaisseur des matériaux, a environ
deux (2) métres en arriere de |'aréte supérieure du sifflet de raccordement.

Les matériaux enlevés lors du découpage des joints devront étre évacués hors du chantier aux frais de
I’entrepreneur et conformément a la loi du 13 juillet 1992 et au SOGED.

La surface de cette découpe et le joint seront badigeonnés a I'émulsion de bitume.

Raccordements définitifs a la voirie existante

Ils seront réalisés par engravures biaises par rapport a I'axe longitudinal de la chaussée.

Ces dernieres sont dimensionnées de facon qu'il n'y ait pas de changement brusque dans le profil en long de la
chaussée.

Ces raccordements aux voiries latérales et affluentes sont également réalisés par engravure.

3.2.9 Compactage des enrobés
Les matériels et les modalités de compactage seront conformes a la norme NFP 98-150, article 4.14.4.

L'entrepreneur proposera dans le PAQ, pour chaque nature d'enrobé, la composition de |'atelier de compactage
en fonction du débit de I'atelier de répandage.

L'atelier de compactage proposé devra permettre d'obtenir la compacité LCPC définie par les études de
formulation pour les EB roul et liai (ex BBSG) et les EB assise (ex GB). Pour les EB Minces (ex BBM), la compacité a
40 girations de la PCG sera la compacité de référence.

L'emploi de cylindre vibrant sur couche de roulement sera soumis a I'accord du maitre d’ceuvre.
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3.2.10 Controles

3.2.10.1 Contréle de granulats

Le contréle des granulats sera réalisé conformément au Plan d'Assurance Qualité proposé par I'entrepreneur. Le
contréle extérieur du maitre d’ceuvre sera fonction du PAQ proposé par I'entrepreneur.

3.2.10.2 Contréle de fabrication

Le contréle de fabrication sera réalisé en permanence par le systeme d'acquisition de données. La centrale devant
étre de classe 2, elle sera équipée d'un coffret de raccordement permettant la connexion d'un systéme de
contrble extérieur a la centrale. Ce systéme appelé "Controle intégré" doit permettre de s'assurer de la qualité de
I'enrobé fabriqué. La centrale sera équipée d'un systeme d'acquisition de données avec visualisation sur écran et
sortie d'un listing donnant les pourcentages des divers constituants. Le systeme sera exploité en permanence
pour détecter rapidement les écarts avec la formulation souhaitée et réagir immédiatement si un seuil d'alerte
est dépassé.

Homogénéité

Le coefficient de variation t/m de la teneur en liant doit étre inférieur a 5 % (t est I'écart type et m la valeur
moyenne de la teneur en liant).

Conformité du mélange

Les résultats fournis par le systeme d'acquisitions de données sont comparés aux seuils suivants se rapportant a
un lot de fabrication d'une journée :

Ecart relatif de la teneur en liant . L.
. Coefficient de variation t/m de la teneur
moyenne m du lot par rapport a la ] ]
. L. en liant au niveau du lot
teneur en liant théorique

Seuil de refus (m théorique) / (Théorique) > 2 % t/m>4%

Seuil d'alerte t/m>2%

Dans le tableau, (t) est I'écart type et (m) la valeur moyenne de la teneur en liant par camion.

Les résultats fournis par le systeme d'acquisition de données sont comparés aux seuils d'alerte et de refus définis
au début du chantier.

Le maitre d’ceuvre effectuera occasionnellement des prélevements et des analyses d'enrobés. Les prélévements
seront réalisés en 4 points d'un camion.

La valeur moyenne des résultats est comparée aux seuils d'alerte suivants :

C.C.T.P. - Lot terrassement/VRD Page 101 sur 150



Colibris

bureau d'études VL R.D.

Passanta 6 mm + 3 % en valeur absolue
Passanta 2 mm + 2 % en valeur absolue
Passant a 0,080 mm + 0,8 % en valeur absolue
Teneur en liant + 0,25 % en valeur absolue

3.2.10.3 Planche de référence

Il sera réalisé une planche de référence au titre du présent marché.

3.3 Enduits superficiels

3.3.1 Conditions générales d'exécution des travaux
Des dispositifs de protection doivent étre mis en place :

e aux extrémités transversales des bandes exécutées afin d'éviter, lors de la reprise des répandages, qu'il y ait
superposition entre la bande précédemment exécutée et le prolongement a réaliser ;

e surles joints de dilatation des ouvrages d'art ;

e surles accessoires de chaussée : tampons de regards, bouches a clé... ;
e surles bordures et caniveaux ;

e surles dispositifs de retenue en béton.

L’entreprise devra prendre en compte un temps de séchage entre la réalisation de la grave émulsion et la
réalisation de I'enduit. Ce délai peut varier suivant les conditions météorologiques. Mais la réalisation des enduits
sur la GNT devra étre réalisée des la fin du réglage de celle-ci. Il se peut donc, que la réalisation du revétement
superficiel soit scindée en deux interventions. Dans son prix et dans le planning joint son 'offre, I'entreprise
devra en tenir compte.

3.3.2 Formulation

La structure et le dosage seront soumis pour approbation au maitre d’ceuvre.

3.3.3 Matériels

Matériels de répandage des liants

L'usage des rampes de type basse pression n'est pas autorisé.

Les répandeuses doivent avoir fait I'objet d'un réglage annuel (hauteur de rampe, pression, pompe, etc.) soit a la
station d'essai d'éléments de matériel routier de Blois, soit dans un Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées.
Le rapport de ces essais préalables sur banc d'essai doit accompagner la répandeuse. La répandeuse devra étre
équipée d'un dispositif de répandage de dope.
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Matériels de répandage des granulats

Les camions équipés de gravillonneurs classiques portés sont autorisés.

Planches d'essais

Des planches d'essais pourront étre réalisées a la demande du maitre d’ceuvre sur les voies a trafic élevé.

3.3.4 Nettoyage de chaussée avant enduisage

Le nettoyage de la chaussée avant enduisage fait partie de |'entreprise. Il doit notamment permettre d'éliminer,
par décapage, les dépots de boue adhérente et de rejeter les éléments fins sur les bas-c6tés en veillant a ce que
toutes dispositions soient prises pour maintenir la chaussée propre en l'attente de |'enduisage. Le type de
matériel sera conforme a celui énoncé a l'article précédent.

3.3.5 Répandage du liant

La chaussée doit étre seche et la température (au sol) ne doit pas étre inférieure a 10°C pour que le liant puisse
étre répandu.

Le répandage du liant est exécuté par demi-chaussée en respectant les protections des accessoires de chaussée
définies a I'article 310.5.1. de la présente section du CCTP. L'emploi de la lance est autorisé dans les parties
inaccessibles a la répandeuse.

Les reprises de répandage doivent étre effectuées sans recouvrement ; si I'entrepreneur utilise du papier kraft
placé transversalement et recouvrant l'extrémité de la bande déja répandue, il doit s'assurer ensuite de son
enlévement et de sa mise en dépot au fur et a mesure de I'avancement du chantier.

Dans son offre I'entreprise transmettra une proposition du dosage en liant et gravillon ainsi que la fiche technique
des produits (liant et gravillons) qu’elle propose de mettre en ceuvre.

L’entreprise adaptera le dosage en gravillons et émulsion en fonction des incidences du site (topographie, zone
ombragée ou ensoleillée,....).

L'entreprise transmettra quotidiennement au maitre d'oeuvre les fiches de dosage en liant complétée.

3.3.6 Elimination des rejets et exces de granulats

Elimination des excés de granulats aprés mise en circulation

L'élimination des rejets produits, par aspiration, apres mise en circulation doit étre effectuée par l'entrepreneur
dans un délai de 1 mois a l'issue des travaux sur I'ensemble des sections. Les produits d'élimination doivent étre
évacués a la décharge aux frais de I'entrepreneur.

Dans le cas olu des rejets de nature a mettre en péril la sécurité des usagers se produiraient ultérieurement,
I'entrepreneur sera tenu d'exécuter, a ses frais, le ou les balayages nécessaires.
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3.4 Béton désactivé

3.4.1 Dispositions générales

Le coulage sur une bande coulée précédemment ne pourra intervenir moins de trois (3) jours apres le coulage de
cette bande. Les machines circulant sur le béton sont obligatoirement munies de roues a bandages
caoutchoutées.

3.4.2 Planche de référence

Il sera réalisé une planche de référence au titre du présent marché.

3.4.3 Travaux préparatoires

Avant la mise en ceuvre du béton de revétement au contact du revétement existant, I’entrepreneur procéde a un
nettoyage du flanc des dalles : au dressage des crétes et a la réparation des épaufrures existantes.

3.4.4 Mise en ceuvre du béton

Ce béton sera tiré a la regle manuelle, par une bande de 5,00 m de largeur. Un joint de retrait sera réalisé tous les
4,50 m, par l'incorporation d’une regle de plastique.

L'entreprise devra remettre au Maitre d’ouvrage un plan de calepinage des joints avant exécution.

3.4.5 Traitement de surface du béton désactivé

La finition de la surface sera exécutée par un lavage au jet d’eau sous pression. Des planches d’essais d’environ 5
m? seront réalisées pour acceptation du Maitre d’ceuvre.

3.5 Mises a niveau d'ouvrages

Les ouvrages seront remis a niveau avant la réalisation du revétement définitif.

L'entreprise réalisera un solin en béton autours de tous les ouvrages, conformément a la coupe ci-dessous.
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Revécersent de surfe Taztpon ou grille Solkn en Mron Sodn en béton

4 Réception des ouvrages et entretien pendant la durée de garantie

4.1 Bordures préfabriquées

Les tolérances géométriques sont les suivantes :

e fond de fouille : plus ou moins deux (+ 2) centimeétres
e tracé en plan : plus ou moins un (* 1) centimétres

e fil d'eau : plus ou moins un (+ 1) centimétres

e uni: plus ou moins cing (x 5) millimétres

par rapport au piquetage général entre deux (2) points mesurés a la régle de trois (3) metres.

4.2 Béton désactivé

Les zones non réussies seront reprises sur ordre du Maitre d’ceuvre jusqu’a I'obtention d’un résultat conforme

aux planches d’essais.

4.3 Matériaux bitumineux

Compacités

L'entreprise procédera a des controles de compacités avec un appareil de mesures qui sera soumis a l'acceptation

du maitre d’ceuvre.

Ces mesures doivent étre au moins au nombre de 20 pour une journée de mise en ceuvre Le maitre d’ceuvre

effectuera des contrdles occasionnels de compactage a l'aide :

e du gammadensimetre fixe G.D.F.
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Si les compacités définies dans le CCTP ne sont pas atteintes, des réfactions seront appliquées.

Epaisseur

Le controle de I'épaisseur doit s'effectuer par quantité moyenne par unité de surface pour chaque journée de
travail ou par section. Si aprés contréle, |'épaisseur varie de plus de 10 % par rapport a celle prévue, des
réfactions seront appliquées.

Profils en travers

Le maitre d’ceuvre pourra effectuer des contrbles de profil en travers a la régle de trois (3) metres. En cas de
flaches, des réfactions seront appliquées.

Caractéristiques de surface

Contréle de I'uni longitudinal

Il est fait application de la Circulaire n°2000-36 du 22 mai 2000 relative au controle de I'uni longitudinal des
couches de roulement neuves.

Le contrble de I'uni longitudinal des couches de surface est réalisé a I'aide de I'APL par le maitre d’ceuvre. Chaque
voie de circulation fait I'objet d’une mesure dans les bandes de roulement et le contréle de I'uni est effectué
conformément a la méthode d'essai LCPC.

L'uni demandé par lot est celui des tableaux de la Circulaire n°2000-36 du 22 mai 2000.

Si I'entrepreneur estime que le support avant travaux n'a pas les qualités d'uni fixées de la méme circulaire, une
mesure préalable a I'APL sera exécutée.

En cas ou les qualités d'uni seraient inférieures a celles des tableaux de la Circulaire, les frais de contrble seraient
supportés par le maftre d'ouvrage. Dans le cas contraire, les frais de controle sont supportés par I'entreprise. En
cas de non-respect des valeurs fixées aux tableaux de la Circulaire n°2000-36 des réfactions seront appliquées

Contréle de la rugosité et adhérence

Il est fait application de la Circulaire n°2002-39 du 16 mai 2002 relative a I'adhérence des couches de roulement
neuves et au contrdle de la macrotexture.

L'entrepreneur procedera au contrdle de I'adhérence sur I'ensemble des chantiers. Il proposera a I'acceptation du
maitre d’ceuvre la méthode qu'il utilisera.

Le maitre d’ceuvre pourra effectuer des contréles occasionnels.

Le contréle de la macrotexture sera effectué dans un délai de six (6) semaines apres la fin de la mise en ceuvre
pour les controéles effectués par le maitre d’ceuvre.

Les modalités de contrdle seront conformes a I’article 4.2. de la Circulaire n°2002-39 du 16 mai 2002.
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Niveaux de qualité a atteindre :

Pour chaque lot de contrdle, on appelle :

e HSvMin = le seuil minimum absolu pour la moyenne des valeurs de HSc ou HSv relative a toute zone du lot

considéré.

e HSvSpé = le seuil de référence que doit atteindre la moyenne des valeurs de HSc ou HSv relative a I'ensemble

du lot considéré.

Les valeurs a respecter seront les suivantes :

Type d'enrobé de la couche de

roulement HSvMin HSvSpé
EB roul (ex BBSG) de 4 a 6 cm 0,4 mm 0,6 mm
EB roul (ex BBM)de 3a4 cm 0,6 mm 0,8 mm
BBTM a moins de 3 cm 0,8 mm 1mm

Pour certaines zones a fortes sollicitations et risques (virages, giratoires, etc...) le maitre d’ceuvre pourra exiger

une HSc ou HSvMin supérieure a 1 mm.

Exploitation des résultats :

On appelle zone toute portion du chantier de 100 metres ou plus de longueur.

Pour I'ensemble de chaque chantier, aucune zone ne devra présenter une valeur moyenne inférieure ou égale au

seuil HSvMin fixé au lot correspondant. En cas de valeur inférieure, la zone est refusée et I'entrepreneur doit

proposer au maitre d’ceuvre les réfections nécessaires a I'obtention d'une valeur supérieure a HSvMin.

A l'issue de la réfection et dans un délai inférieur a 2 mois, les mesures sont refaites avec les mémes moyens et

selon les mémes criteres.

Si pour le lot de contréle la moyenne des valeurs de HSc ou HSv est comprise entre les seuils HSvMin et HSvSpé,

des réfactions de prix sont applicables.
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CHAPITRE 7 - CLOTURES ET GARDE-CORPS

1 Indications générales

1.1 Cadre réglementaire

Autres documents

e Code de l'urbanisme (en particulier article L332-15, loi n°85-729 du 18 juillet 1985, art.24),

Normes NF et E
Toutes les normes NF applicables aux travaux de la présente entreprise et notamment :

e lanorme NF P 01-012 concerneant les régles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes
d’escalier,

e la norme NF P01-013 « Essais des garde-corps — Méthodes et critéres » et concernant la résistance de la
balustrade ou du garde-corps

e lanorme NF EN 13241-1

— lanorme EN 10223-1 : Ronces en acier

— lanorme EN 10223-2/3 : Grillage a mailles hexagonales en acier

— lanorme EN 10223-4 : Grillage soudé en acier

— lanorme EN 10223-5 : Grillage noué en acier pour bétail

— lanorme EN 10223-6 : Simple torsion

— lanorme EN 10223-7 : Panneaux soudés en acier

— lanorme NF EN 10245-2 relative a la plastification PVC

— lanorme EN 13438 spécifiant les exigences en matiere de revétement Polyester

— La norme NF E85-015 : « Eléments d'installations industrielles, moyens d'accés permanents : escaliers,
échelles a marches et garde-corps »

— La norme européenne EN 13241-1, fabrication de toute porte manuelle et automatique industrielle,
commerciale ou de garage, ainsi qu'aux portails et aux barriéres levantes non spécifiquement prévues a
|'usage des véhicules.

— L'EN 13241-1 pose une obligation de résultat de sécurité de la porte.

Textes officiels

C.C.T.P. - Lot terrassement/VRD Page 108 sur 150



Colibris
bureau d'études VL R.D.

e Loin°64-1245 dont plus particulierement I'article 40 concernant la protection des eaux souterraines.

e Arrété du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de
travail

En cas de contradiction entre deux documents, il sera toujours choisi le document ou la valeur est la plus
contraignante.

1.2 Travaux compris dans le marché

1.2.1 Cloture métallique
e Fourniture et mise en oeuvre de cléture métallique

e |es terrassements nécessaires y compris |'évacuation des matériaux impropres en décharge agréée

1.2.2 Portail métallique
e Etude de dimensionnement des fondations
e Fourniture et mise en oeuvre de portail métallique et des équipements

e |es terrassements nécessaires y compris |'évacuation des matériaux impropres en décharge agréée

2 Provenance et qualité des matériaux, produits et composants de
construction

2.1 Cloture métallique

2.1.1 Cloture rigide

Cette cl6ture est constituée de panneau de grillage, de poteaux acier et d’accessoire de fixation, sa hauteur finale
estde 1,20 m.

Avant |'exécution des travaux, I'entrepreneur devra soumettre au Maitre d’ceuvre, pour approbation le modeéle
choisi. La couleur sera définie par I'architecte.

2.1.1.1 Grillage

Les panneaux auront une hauteur compatible avec la hauteur finale demandée. La longueur des panneaux est
telle que la rigidité n’est pas mise en cause (inférieure a 2,50 m).

Les panneaux sont constitués par I'assemblage de fils double et simple Le diametre des fils horizontaux sera
supérieur au diametre des fils verticaux, a défaut ces premiers seront doublés. Un pliage éventuel permettra de
consolider la rigidité du panneau. Les panneaux ne comporteront pas de picots en partie supérieure.

Chaque panneau est fixé de chaque c6té a un poteau par un systeme d’étrier inox sur semelle plastique. Ce
systéme permettra de faire le réglage de niveau pour épouser au plus prés le terrain (décrochage altimétrique).
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Le systéme de fixation des panneaux de grillage doit permettre la réparation de la cl6ture, sans démontage des
poteaux et panneaux voisins.

Traitement anticorrosion. Les panneaux seront traités anticorrosion par galvanisation a chaud, apres assemblage.
Un dépot de résine polymere de +/- 80 u d’épaisseur donne la couleur finale. Un contréle d'épaisseur sera fait par
la personne publique.

2.1.1.2 Les poteaux

La hauteur des poteaux correspondra a celle nécessaire pour satisfaire la hauteur finale.
La partie encastrée dans plot béton : 50 cm (fonction du décrochage altimétrique).

Traitement anticorrosion : Les poteaux sont galvanisés a chaud, aprés percage. Un dépot de résine polymeére de
60 minimum d’épaisseur, donne la couleur finale. Un contrdle d'épaisseur sera fait par la personne publique.

2.1.1.3 Les accessoires de pose

Tous les accessoires métalliques de pose et quincaillerie seront en acier inoxydable.

2.2 Portail métallique

2.2.1 Portail a vantaux

Les portails et portillons seront constitués d’un ou deux vantaux, de deux poteaux supports et d’'une fondation
continue. L'ensemble des éléments constitutifs du portillon sera réalisé en acier galvanisés a chaud au trempé
aprés fabrication, classe C ou supérieur, plastifié en bain ou thermolaqué de la coulur choisie par I'architecte
apres fabrication. La boulonnerie (vis de fixation, paumelles, ...) devra étre en acier inoxydable.

Le portail sera de 3.50 m de largeur totale et 1.20 m de hauteur.

2.2.1.1 Fondation du portail

La fondation sera continue, en béton de type XF1 au dosage minimum de 350 kg/m3 de liant ciment y compris
armatures nécessaires, coulée en une fois (sans enduit rapporté), terrassements avec régalage sur place ou
évacuation des déblais, coffrage avec chanfreins, réservations pour poteaux supports et verrou de fermeture
centrale, dessus taloché et lissé. Le remblaiement sera réalisé avec compactage apres décoffrage.

2.2.1.2 Poteaux de support

Les poteaux support seront constitués de tubes profilés carrés et fermés en partie supérieur par des toles (les
bouchons en plastique sont proscrits).

Les paumelles seront réalisées intégralement en acier inoxydable, de sections adaptées aux dimensions du
portillon, réglables, 2 piéces minimum par battant et impérativement équipées d’un dispositif antivol permettant
les reprises de réglage ultérieur (soudure en bout de filetage).

2.2.1.3 Vantaux

Les vantaux seront constitués d'un cadre en tubes profilé carré, assemblage par soudures avec coupe a 45°,
surmonté d'une créte défensive. Le remplissage sera réalisé par un barreaudage vertical en tubes carrés.
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Ils seront dotés, coté intérieur, d’une plaque pour fixation de la serrure avec casquette de protection. Les trous
pour la fixation de la serrure seront réalisés avant galvanisation et plastification. La plaque de fixation couvrira
toute la hauteur du battant afin d’interdire toute possibilité d’y prendre appui pour franchir le portail en
I’enjambant.

3 Mode d'exécution des travaux

L'implantation sera réalisée contradictoirement entre I'entrepreneur et le maitre d'oeuvre.

3.1 Cloture rigide

Les poteaux sont implantés dans des massifs en béton dosé a 260 kg, la profondeur d’implantation sera de 50 cm,
elle pourra varier en fonction du décrochage altimétrique.

Les massifs sont coulés en pleine terre. lls ont de formes cylindriques (diametre 300mm mini pour une hauteur de
700mm mini). L’excavation est faite exclusivement a la tariére.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’effectuer 3 sondages une fois les plots coulés. En cas de non-conformité
d'au moins deux (2) sondages, un PV sera établi et trois autres sondages seront faits. Si deux (2) de ceux-ci ne sont
pas conformes, un autre PV sera fait et I'ensemble des massifs sera a refaire. Il ne sera pas admis de retard ni de
plus value.

Les angles seront réalisés comme suit : un poteau est implanté de chaque coté de I'angle a une distance limitant
le dépassement. Les panneaux seront coupés a la cisaille pour s’ajuster a la longueur utile, ils seront fixés entre
eux par des noix PVC (3 ou 4) munis de plaques de serrage en inox. Les traits de coupe seront repris en peinture, a
la teinte.

3.2 Portails métalliques

Les poteaux des portails sont implantés dans des massifs en béton, dimensionnés en conséquence.

Avant la réalisation des fondations, I'entrepreneur soumettra au maitre d'oeuvre le dimensionnement des
fondations.

La pose sera conforme aux prescriptions du fabricant.

4 Réception des ouvrages et entretien pendant la durée de garantie

4.1 Conditions de réception

Il sera procédé, en présence du maitre d'oeuvre et de |'entreprise, au controle de la verticalité des poteaux et du
bon positionnement de ceux-ci.

Les poteaux qui ne seraient pas verticaux seraient alors repris au frais de I'entreprise.
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CHAPITRE 8 - ESPACES VERTS

1 Indications générales

1.1 Cadre réglementaire

Les ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui leur sont

applicables, dont notamment les suivants :

1.1.1 Plantations
C.C.T.G.
— Fascicule n° 2 « Terrassements généraux »,
— Fascicule n° 34 « Travaux forestiers de boisement »,

— Fascicule n° 35 « Travaux espaces verts, d’aires de sports et de loisirs»,

Autres documents

e Annexes du fascicule 2 du CCTG.

e Code de l'urbanisme (en particulier article L332-15, loi n°85-729 du 18 juillet 1985, art.24),

Normes NF et E

Toutes les normes NF applicables aux travaux de la présente entreprise.

Textes officiels

e Loin°64-1245 dont plus particulierement I’article 40 concernant la protection des eaux souterraines.

En cas de contradiction entre deux documents, il sera toujours choisi le document ol la valeur est la

contraignante.

1.2 Travaux compris dans le marché

1.2.1 Plantations
e [|'implantation, I'apport a pied d’ceuvre des végétaux ;

e la mise en place des végétaux ;

plus
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e leremblai en terre végétale triée et amendée ;
e la mise en place des tuteurs ;

e leremplacement des sujets défectueux a la fin de la période de garantie.

1.2.2 Engazonnement
e Fraisage, réglage, ratissage et roulage de la terre ;
e Fourniture et ensemencement des graines ;
e Epandage d’'une pellicule de terreau pour protection des semis ;
e Lorsque le gazon aura atteint 5 cm, roulage et arrachage des mauvaises herbes ;
e Premiere tonte lorsque le gazon aura atteint une hauteur de 10 cm ;
e Arrosages nécessaires, eau fournie par le client ;
e Reprise des parties mal venues par arrachage et semis a nouveau ;

e Epandage de désherbant approprié.

2 Provenance et qualité des matériaux, produits et composants de
construction

2.1 Plantations et espaces verts

2.1.1 Terre végétale

La terre végétale mise en ceuvre proviendra de la reprise au stock constitué par le décapage. L'entreprise fournira
les analyses physico-chimiques de la terre végétale d’apport (1 analyse par tranche de 500m3). Les analyses
seront effectuées par un laboratoire agréé et respecteront les critéres ci-dessous :

Physiques :

e Pierresde +4 cm : 5% maximum,

e Sable fin de 50 a 200 microns : 5 a 10% maximum,

e Sable grossier 200 a 2000 microns : 30 a 40% maximum,
e Sable total : 40% minimum, 50% maximum,

e Limons: 20 a 50 microns : 30 a 40%

e Argile <20 microns: 15 a 25%

e Matiere organique : 1,5% min. dont 20% de matiére seche.

Chimiques :
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e pHcomprisentre6et7,5

Calcaire total : 1 a 10%

e Calcaire actif: <a 12
e Phosphore assimilable : 0,25 0/00
e Potassium : 0,25 a 0,30 0/00

e Magnésium : 0,015 0/00

Sur la base des résultats des analyses de terre végétale, I'entrepreneur soumettra a la maitrise d’ceuvre un plan
de fumure.

La terre végétale sera mise en place en surface par moyen mécanique adapté, dont la pression au sol n'excédera
pas 2,5kg/cm2.

2.1.2 Amendements

Une matiére organique constituée par un épandage de fumier composté frais sera apportée au moment de la
plantation des végétaux a raison de 200 kg a I'are ou encore de fumier déshydraté a raison de 25 kg a I'are.

Cet amendement satisfera aux qualités suivantes :

Si le fumier utilisé comporte des pailles, il faudra s’assurer qu’elles ne comportent aucune trace de désherbants
rémanents

PH:55a7
taux de matiéres organiques humifiables : 60 % minimum sur produit sec

rapport C/N < 20

2.1.3 Provenance des végétaux

L'entrepreneur est tenu de préciser dans son offre la provenance de chaque type de végétaux. Il sera refusé toute
plantation de végétaux toxiques par ingestion.

Dans les quinze jours (15) qui suivent la notification du marché, I'entrepreneur devra faire confirmer la ou les
pépiniéres qu'il choisit pour la fourniture.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de visiter et donne son accord sur le choix des végétaux : la visite de
controle du Maitre d'ceuvre se fait au moins un mois avant la plantation.

L'entrepreneur choisira des pépinieres locales ou situées dans la région : le pépiniériste doit produire ses plants
lui-méme ou se fournir dans la région. Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de refuser les végétaux en fonction
de leur provenance.

C.C.T.P. - Lot terrassement/VRD Page 114 sur 150



Colibris

bureau d'études VLR.D.
2.1.4 Garantie de reprise

L'entrepreneur est entierement responsable du bon démarrage des végétaux qu'il a fournis et plantés au titre de
son marché, et doit, de ce fait, assurer leur reprise par un entretien soigné conforme aux regles horticoles
jusqu'au constat de reprise.

Les plantes manquantes, gravement mutilées, ou dépérissant notoirement au moment du constat de reprise qui
aura lieu le premier mois de Septembre suivant la campagne de plantations, seront assimilées aux plantes mortes
et remplacées gratuitement au titre de la présente clause de garantie.

L'entreprise est responsable des plants jusqu’a la réception de chantier. en cas de vol ou de vandalisme, elle en
doit le remplacement jusqu’a la livraison au maitre d’ouvrage.

La garantie comporte également les entretiens de tuteurs et redressement d'arbres.

Les mises en place de renouvellement se feront selon les mémes prescriptions et aux mémes périodes que la
plantation initiale.

Les sujets déclarés morts seront arrachés dans le mois suivant la visite de constat de reprise et leur emplacement
repéré en vue d'un remplacement.

Les prestations de remplacement des végétaux sont comprises dans les prix de plantation du sujet.

Les travaux d'entretien des pelouses et plantations définis aux articles du fascicule 35 du C.C.T.G. seront dus par
I'entreprise et rémunérés par le prix relatifs aux travaux de plantation et d'engazonnement.

L'entretien des pelouses est dii jusqu'a la deuxiéme tonte incluse. L'entretien des haies est réalisé par I'entreprise
jusqu'au constat de reprise; y compris taille, tuteurs et colliers, arrosages et traitement antiparasitaires.

2.1.5 Caractéristiques des végétaux

2.1.5.1 Qualité du systéme racinaire

Le choix du systeme racinaire de |'arbre sera a la décision de I'entrepreneur.

Plantes en racines nues

Le systéme racinaire doit étre bien développé avec des racines principales réparties de fagon équilibrée tout
autour du collet, et un chevelu abondant.

Il ne doit pas y avoir de racines principales déformées, que ce soit par un repiquage ou une transplantation mal
exécutés (crosses, racines remontantes) ou par un passage antérieur trop long en godet ou conteneur (chignon,
racines étranglantes entre elles ou sur le tronc).

Un arrachage dans la parcelle de culture sera effectué chaque fois que le maitre d’ceuvre le jugera nécessaire
pour le controle de la conformité du systeme racinaire.

Lors de la livraison sur le chantier, les végétaux aux racines cassées, nécrosées, desséchées ou gelées seront
refusés.
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Plantes en motte

Pour les plantes en motte, le volume de la motte doit étre conforme au descriptif particulier des végétaux. En
I’'absence de précisions, ce volume sera équilibré au développement de la partie aérienne. Pour les arbres, le
diametre de la motte ne peut étre inférieur a 3 fois la circonférence du tronc a 1 m du sol.

Il ne doit pas y avoir de grosses racines coupées apparentes en périphérie de la motte (2 cm maxi pour un arbre

tige). Il ne doit pas non plus y avoir, au cceur de la motte, un chignon résultant d’'un passage préalable en godet
ou en conteneur. La présence d’un panier ajouré de culture ou d’un ancien grillage non dégradé au milieu de la
motte est interdite. La destruction d’'une motte sera effectuée chaque fois que le maitre d'ceuvre le jugera
nécessaire pour le contréle de la conformité du systéme racinaire.

Les petites mottes seront protégées par une tontine dégradable et non synthétique, ou par de la paille. Les
mottes importantes auront, en plus, un grillage en fil de fer non galvanisé, qui doit se décomposer au plus tard 1
an et demi apres la plantation. Les paniers de culture ne sont pas acceptés.

Lors de la livraison sur le chantier, les végétaux aux racines desséchées ou gelées seront refusés.

Plantes en godet ou conteneur

Pour les plantes en godet ou en conteneur, le volume du conteneur doit étre conforme au descriptif particulier
des végétaux. En I'absence de précisions, ce volume sera équilibré au développement de la partie aérienne.

Les végétaux fournis en conteneur doivent avoir un systéme racinaire colonisant largement le substrat et
apparent sur les parois de la motte. Le rempotage ne doit donc pas étre trop récent. A I'inverse, les racines ne
doivent pas former de chignon en bas du conteneur.

Il ne doit pas non plus y avoir, au cceur de la motte d’un conteneur, un chignon résultant d’'un passage préalable
au godet. La destruction d’une motte sera effectuée chaque fois que le maitre d’ceuvre le jugera nécessaire pour
le contréle de la conformité du systéme racinaire.

Lors de la livraison sur le chantier, les végétaux aux racines desséchées ou gelées seront refusés.

2.1.5.2 Arbre tige fléché

2.1.5.2.1 Nature des travaux
Dans ce lot, il est prévu la plantation d’arbres de hautes tiges, notamment :
e  Murier platane (Morus bombycis) MG 14/16 : 20%
e Fréne (Fraxinus angustifolia) MG 14/16 : 20%
e Tilleuls MG 14/16 : 20%
e Erables NEGUNDO MG 14/16 : 20%

e Erable SANGO KAKU MG 14/16 : 20%
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2.1.5.2.2 Qualité des parties aériennes

Les arbres présenteront un fat cylindrique et droit, sans branches basses sur au moins 2,20 m, se prolongeant
dans le houppier pour former la fleche ou axe principal dominant. La hauteur sous couronne sera supérieure a
2,20 m.

Pour les especes greffées en pied, le point de greffe doit étre situé a 5 cm maximum du collet. Les crosses de
greffage, de recépage ou de refléchage trop marquées (départ supérieur au diamétre du tronc) ne sont pas
acceptées.

Les branches latérales sont réparties tout autour de I'axe, espacées régulierement et de vigueur équivalente entre
elles pour un niveau donné. Les branches disposées en verticilles importants et non pas espacées sur I'axe ne sont
pas acceptées. Ne sont pas acceptées non plus les fourches ou branches latérales trop grosses par rapport au
tronc (1/3 maximum du diameétre).

Le rapport hauteur de tige sur diamétre au collet (H/D) doit étre compris entre 60 et 80 (diametre au collet entre
5 et 6,5 cm pour 4 m de hauteur).

Les tiges doivent avoir un bourgeon terminal sain et non endommagé, sauf pour les rares espéces qui n’en
possédent naturellement pas.

Les arbres a tige non fléchée ne sont acceptés que pour les espéces greffées en tétes ou pour des especes a port
naturellement étalé ou pleureur.

Sauf indication spéciale, les lots doivent étre homogénes en hauteur totale, hauteur sous couronne, circonférence
et structure du houppier.

2.1.5.3 Massifs fleuris

Dans le marché, il est prévu la plantation de massifs fleuris composés d’arbuste a raison de 4 au metre carré, de
taille 40/60, dans les proportions suivantes :

e Romarin:20%

e Graminées de type Molinia, Mis Conthus et Spartina, Virbunum et Seringat : 80%

2.1.5.4 Matériel de tuteurage, haubanage, ancrage

2.1.5.4.1 Tuteurs

Les tuteurs seront en résineux traité contre le pourrissement par injection sous autoclave.

2.1.5.4.2 Haubans

Les haubans seront en résineux traité contre le pourrissement par injection sous autoclave.

2.1.5.4.3 Colliers

Les colliers doivent étre en matériau suffisamment souple pour ne pas blesser I'écorce du plant et éviter un
étranglement du tronc lors de la croissance.
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Les colliers seront en matiere plastique cellulaire, caoutchouc ou liege de 2,5 a 3 cm de largeur et d’environ 10
mm d’épaisseur, montés sur une plaquette en métal galvanisé munie d’un lien en fil de fer galvanisé torsadé.

Le collier devra comporter des rainures pour permettre I'écoulement de I’eau entre le tronc et le collier.

Les colliers pourront étre remplacés par des bandes de géotextile non tissé torsadées, reliées directement au
tuteur ou haubans.

2.1.5.4.4 Attaches

Elles seront adaptées a la taille de I'arbre. Elles seront en polyester, a boucler.

Leur largeur sera de 2 cm (longueur indicative : 60 cm). Une petite toile de jute sera installée entre le tronc et

I'attache. Pour le tuteurage tripode, le lien sera une sangle de polyéthyléne de 2 cm de large.

Les attaches ne devront, en aucun cas, blesser I'arbre. L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires
pour éviter ce danger.

2.1.5.5 Choix et qualité des semences des gazons

2.1.5.5.1 Réglement et normes

Certification des semences

Les semences devront étre certifiées (toutes les variétés sont inscrites au catalogue francais des plantes et
gazons). Elles proviendront d’un fournisseur soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre.

Emballages

Les semences ou mélanges de semences seront fournis en emballage de 5 a 50 kg. Les sacs et emballages seront
fermés avec un mode de fermeture inviolable.

Chaque sac sera étiqueté. L’étiquette portera, outre I'estampille du SOC (Service officiel de contréle) :
e |e nom, la raison sociale du vendeur ;

e la destination « semences pour espaces verts » ;

e |e pourcentage en poids et le nom des espéces dont la vérification est obligatoire ;

e |enumérodulot;

e |e poids,

ainsi que tout cachet, sigle, vignette et certificat exigé par la réglementation.

Qualité des graines

Elle devra répondre aux criteres suivants :
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e faculté germinative minimale : entre 85 et 90 % ;

e pureté spécifique minimale : toutes les graines répondront aux normes minimales imposées par la loi. Tout
sac présentant du chiendent (Agropyrum repens), du vulpin des champs (Alopecurus myosuroides), du rumex,
de la folle avoine, de la cuscute, sera écarté méme s’il n’existe que moins de 0,1 % de ces graines. De méme,
on écartera les sacs dans lesquels il sera reconnu :

e dubrome, du dactyle, de la houlque, de I’échinochloa, du ray gras d’ltalie, du paturin annuel ;
e des dicotylédones, s’il existe plus de 1 % de ces graines totalisées ;

e Contréle : a lademande du maitre d’ceuvre, il peut étre procédé a des analyses, aux frais de I'entrepreneur :
e 3 partir d’échantillons représentatifs prélevés chez I'entrepreneur ou sur le chantier ;

e les especes constituant le mélange seront triées et analysées séparément et les matiéres inertes
pesées séparément ;

e les graines étrangéres seront triées, pesées, puis reconnues. La présence des graines citées
ci-dessus entraine automatiquement le refus du lot.

2.1.5.5.2 Mélanges de graines

Le mélanges de graines sera fixé par I'entrepreneur et soumis a validation du maitre d’ceuvre.

L'entrepreneur propose alors a I'agrément du maitre d’ceuvre un mélange de catégories A (Gazon d’ornement)
labellisée « label rouge ».

3 Mode d'exécution des travaux

3.1 Terrassements généraux d'aménagement paysager

3.1.1 Fonds de forme

Il s’agit des travaux concernant les fonds de forme des surfaces qui seront plantées et/ou engazonnées (les fonds
de forme des surfaces minéralisées sont réalisés selon les prescriptions du fascicule 2 du CCTG).

La couche supérieure du fond de forme sera composée de matériaux ou de terre ayant une perméabilité
compatible avec une bonne colonisation des racines, sachant que la profondeur minimale explorable par les
racines est d’environ :

. 0,20 m pour les gazons;
. 0,50 m pour les arbustes en massif ;
. 0,70 m pour les arbustes isolés (haie) ;

e 1,00 m pour les arbres.

Cette porosité peut étre obtenue par :
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e apport de matériaux poreux (granulats, terre) dans le cadre des terrassements généraux ;

e drainages, décompactages réalisés apres la mise en place des terres végétales.

Les travaux de cette catégorie a décrire dans le CCTP peuvent étre les suivants :
e formation grosso modo des sols modelés ;
e apports de matériaux ;

e exécution de talus;

Ils seront exécutés en conditions d’humidité satisfaisantes.

3.1.2 Formation grosso modo des sols modelés

Le réglage est effectué selon les cotes du projet avec apport de terre si nécessaire. L'exécution ne doit pas créer
de différences de tassement. Les engins utilisés peuvent tasser mais ne doivent pas compacter.

Les travaux ne sont pas engagés ou seront interrompus lorsque les conditions d’humidité des matériaux ne sont
pas satisfaisantes (+ de 20 % de taux d’humidité), en cas d’intempéries.

Les niveaux finis devront toujours comporter des pentes d’écoulement des eaux.

Tolérance altimétrique : £ 5 cm a la régle de 5 m, sauf pour les zones de raccordement avec les ouvrages en dur
(bordures, caniveaux, regards) ou elle est ramenée a 1 cm.

3.1.3 Exécution de talus
On distingue les talus suivants :
e talus de déblai;
e talus de déblai pour recevoir un revétement en terre végétale ;
e talus de remblai;
e talus de remblai pour recevoir un revétement en terre végétale.

L’exécution des talus s’effectue aux pentes prévues au projet, dans la limite des pentes admissibles pour la nature
du sol constituant le talus.

Au pied du talus, le raccordement se fera par une doucine concave sur 0,50 m minimum, au sommet
raccordement par une doucine convexe de méme largeur.

Les travaux comprendront I'enlévement des terres et des pierres s’il y a lieu, qui ne sont pas parfaitement
adhérentes ou incorporées au terrain en place.

Les talus non rocheux doivent étre soigneusement dressés, sans flaches ni jarrets.
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Les talus rocheux ne doivent pas comporter d’autres irrégularités que les aspérités dues a la nature des
matériaux.

La prestation comprend tous apports de matériaux nécessaires ou enléevement de matériaux excédentaires, selon
le cas, et tassements.

Tolérances de niveaux et de profils : £ 5 cm par rapport aux cotes et profils du projet.

Les talus devant recevoir un revétement de terre végétale devront, avant mise en place de la terre, étre découpés
en redans a faces verticales et horizontales.

3.2 Préparation des sols et mise en place des terres et substrats

3.2.1 Ouverture des fosses et encaissements de plantation

Cette prestation concerne les « milieux favorables » étant les sites ou les sols sont aérés, non toxiques et
alimentés en eau avec une surface recouverte de terre végétale.

Le CCTG du fascicule 35 indique les volumes et profondeurs minimum de ces fosses.

Les volumes et profondeurs minimum des fosses par rapport a la cote finie sont les suivants (cf. Tab. 1).

Volume Profondeur
Arbres tiges et coniféres en bac 6 m3 1mal50m
Arbres et coniféres a racines nues ou en mottes 2m3 selon conditions
Baliveaux 0,70 m3 0,70 m
Arbustes isolés 0,125 m3 0,70m
Arbustes en massifs (dont rosiers) 0,50 m
Plantes vivaces 0,30 m

Tab. 1 — Volumes et profondeurs minimum des fosses par rapport a la cote finie
Les déblais sont évacués, transférés ou régalés.
Le fond des fosses doit étre drainé lorsque le sous-sol n’est pas perméable.

En alignement, les plantations peuvent étre réalisées dans une tranchée ayant au moins 2 m de large (3m
souhaitable) avec des profondeurs identiques a celles indiquées dans le tableau 1.

3.2.2 Terrassements de finition du fond de forme et d'insertion paysagers
Ils sont réalisés :
e apres la mise en place des réseaux, ouvrages et fosses de plantation ;

e avant les apports de terre végétale.
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3.2.3 Décompactages des surfaces a planter et engazonner

Le décompactage des surfaces a planter sera réalisé de fagon suivante :
e profondeur:

e 20cm pour les gazons;

e 50 cm pour les arbustes en massif ;

e 70 cm pour les arbustes isolés (haie) ;

e 1ma1,50m pourlesarbres;
e méthode:

e sous-solage a la sous-soleuse ou au ripper ;

e alapelle mécanique;
e conditions d’exécution :

e sur sol sec suffisamment ressuyé (taux d’humidité inférieur a 20 %) ;

e engins ne compactant pas (chenille).

3.2.4 Apport et mise en ceuvre des terres et substrats

Il sera mis en ceuvre de la terre végétale sur une profondeur de 15 cm minimum, sauf pour les talus ou 5 a 10 cm
d’épaisseur suffisent pour les engazonnements hydrauliques.

La terre végétale sera mise en ceuvre sous conditions d’exécution suivantes :

e sursol sec ou suffisamment ressuyé ;

e 3 partir de stocks secs et également suffisamment ressuyés (taux d’humidité inférieur a 20 %) ;
e al’aide d’engin exercant une faible pression au sol ;

e ne pas rouler sur les terres déja mises en place.

3.2.5 Mise en ceuvre des produits phytosanitaires

L'entreprise, celle-ci doit soumettre les doses et le mode d’application concernant la mise en ceuvre des produits
phytosanitaires qu’elle compte utiliser, a I'agrément du maitre d’ceuvre.

Il est toutefois précisé que :

les traitements sont réalisés conformément a la réglementation ;

le matériel utilisé ne doit pas provoquer de dommages a I’environnement ;

I"application est effectuée par une entreprise titulaire d’un agrément conformément a la loi n°92-533 du 17
juin 1992 ;

e lafourniture de I'eau est a la charge de I'entreprise.
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3.3 Plantations

3.3.1 Arrachage et vérification des végétaux

L'arrachage en pépiniéere ne doit pas étre effectué par vent desséchant, ni si le sol est gelé au niveau des racines.
Toutes les précautions doivent étre prises pour ne pas endommager le végétal, ni dans sa partie racinaire, ni dans
sa partie aérienne.

Les racines ne doivent pas étre exposées au vent ni au soleil ; une protection est donc impérative pour les plantes
a racines nues.

L'entrepreneur doit aussi s’assurer de l'existence de passeport ou certificat sanitaires, surtout pour les
provenances de pépiniéres étrangeres.

Les étiquettes doivent rester sur les plantes tant que lidentification de I'espéce et du cultivar n’a pas été
formellement effectuée.
3.3.2 Précautions a prendre entre I'arrachage et la plantation
Doivent étre évités :
e tout dessechement;
e toute détérioration.

L’organisation du chantier doit permettre de contréler les délais entre |'arrachage et la plantation.

3.3.3 Ouverture des trous de plantation

Le trou de plantation sera adapté a la force du végétal (jeune plant ou tige, etc.), et supérieur a la taille de la
motte ou du conteneur, afin de pouvoir installer la plante sans contrainte dans sa position naturelle. Les
dimensions du trou devront étre supérieures d’un tiers aux dimensions de la motte ou du conteneur.

3.3.4 Epoques de plantation

La plantation est suspendue lorsque le sol est gelé, ou la terre recouverte de neige, saturée en eau.

Les plantations des végétaux ligneux a racines nues se feront de mi-novembre a mi-mars, pour les mottes, elles se
feront entre le 15 octobre et le 15 mai, et pourront se faire pratiguement toute I'année pour les plantes en
conteneur, sauf en période estivale caniculaire.

3.3.5 Préparation des végétaux a la plantation

Le principe de base est qu’aucune taille ne doit étre effectuée a la plantation.

Elle peut étre autorisée en fin de période de plantation sur les racines de plant a racines nues avec I'agrément du
maitre d’ceuvre sur un échantillon témoin présenté par I'entrepreneur.

Des tailles peuvent aussi étre autorisées dans les mémes conditions sur les parties aériennes.

Le pralinage des racines des plants a racines nues est vivement conseillé.
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3.3.6 Installation des plantations
L'entrepreneur réalisera les opérations suivantes :
e ouverture du trou de plantation;

e mise en place des végétaux ;
e tuteurage, haubanage, ancrage ;
e colliers et protection ;

e cuvettes d’arrosage, systéeme d’irrigation individuel.

Et conformément aux prescriptions du fascicule 35 du CCTG :

e végétal a racines nues : les racines reposent sur une butte de terre au fond du trou de plantation ; elles ne
doivent étre ni comprimées, ni déformées ;

e végétal en motte : le contenant est enlevé s’il n’est pas biodégradable. L’assise de la motte doit étre stabilisée
pour éviter tout affaissement ;

e comblement du trou avec de la terre fine ;

e tassement effectué avec soin ;

e formation d’une cuvette d’arrosage ;

e plombage a |'eau aussitot apres plantation, les quantités suivantes étant conseillées :
e 101 parjaune plant;
e 151 par arbuste;
e 40| par arbre jusqu’a 14/16,

e 100 | par arbre au-dela de 14/16.

3.4 Engazonnement par semis en place

Le gazon sera de grande qualité, ras, fin, dense, persistant vert foncé et d’une pousse lente.

3.4.1 Conditions de transport et stockage des graines
Les graines seront livrées sur le chantier au moins 8 jours avant le semis. Le transport se fera par camion baché.
Les graines seront stockées a I’abri de toute humidité (plancher protégé par une bache, un film plastique).

3.4.2 Préparation du lit de semences

Le terrain devra étre d’une régularité, d’'une horizontalité parfaite et d’une grande finesse. L'affinage sera suivi
d’un griffage (pour régler le terrain), et un épierrage plus minutieux sera effectué : tous les éléments grossiers
seront évacués (> 2 cm).
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3.4.3 Mise en ceuvre des graines et fertilisation

Les graines seront semées et enfouies mécaniquement ou manuellement, et leur répartition devra étre bien
réguliére ; la dose est de 300 kg/ha.

Dés le semis, I'engrais retard sera apporté a la dose de 400 kg/ha.
Par la suite, le sol sera roulé.
L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que ces opérations d’engazonnement ne se feront que par
temps sec, sur sol parfaitement ressuyé.
3.4.4 Travaux apres semis
L'entrepreneur a a sa charge apres le semis :
. deuxtontes;
. les semis de regarnissage des zones clairsemées.

La premiére tonte s’effectuera lorsque le gazon aura atteint 10 cm, la deuxiéme lorsqu’il atteindra de nouveau 8
cm (chaque tonte ne devant pas supprimer plus d’un tiers de la hauteur de la pousse). Les déchets de tonte
devront étre évacués en décharge.

Cette deuxieme tonte sera la derniere des opérations de travaux aprés semis et marquera le début des travaux
d’entretien.

4 Réception des ouvrages et entretien pendant la durée de garantie

4.1 Entretien pendant la durée de garantie

4.1.1 Remplacements des plants non repris

Conformes au CCTG, les remplacements seront réalisés en respectant les régles de I’Art et les prescriptions du
présent CCTP. L'entrepreneur fournira les plants. lls devront répondre aux caractéristiques énoncées dans ce
CCTP.

e 90 % des végétaux des massifs fleuris devront étre viables a la fin de la période de garantie.
e 100 % des arbres devront étre viables a la fin de la période de garantie.
e 90 % des zones engazonnées es végétaux des massifs fleuris devront étre viables a la fin de la période de
garantie.
4.1.2 Travaux complémentaires pendant le délai de garantie

Tous les travaux décrits complémentaires ne pourront étre réalisés qu’apreés autorisation du maitre d’ceuvre sur
proposition de I'entreprise qui reste responsable de la garantie des plantations.
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CHAPITRE 9 - SIGNALISATION

1 Indications générales

1.1 Cadre réglementaire

1.1.1 Marquage au sol

Les Performances des marquages routiers seront conformes a la norme NF EN 1436

1.1.2 Signalisation verticale
Les panneaux de signalisation seront conformes :

e Aux dispositions de I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routieére du 22 Octobre 1963 (articles
69 a 108 et les annexes C, D, E et F de la méme instruction) modifiée par la circulaire n°79-48 du 25 Juin
1979.

e Aux arrétés des 24 Novembre 1967, 26 Juillet 1974, 6 et 7 Juin 1977, 22 Décembre 1978, 13 Juin et 13
Décembre 1979 et 21 Septembre 1981, relatifs a la signalisation des routes et autoroutes.

e A la circulaire interministérielles n°77.182 du 21 Décembre 1977 relative a I'application des arrétés
interministériels des 6 et 7 Juin 1977 sur la signalisation routiére,

e A la circulaire interministérielle n°77.173 du 6 Décembre 1977 relative a l'utilisation des produits
rétroréfléchissants pour les panneaux de signalisation,

e Les arrétés des 13 Novembre 1980 et 11 Mars 1985 concernant la certification des revétements
rétroréfléchissants destinés a la signalisation verticale,

o L’arrété du 26 Juillet 1985 concernant les modalités de certification des panneaux de types A, B, C.
e Llacirculaire n°92.03 du 31 Janvier 1992 relative a la lisibilité de nuit des panneaux,

o Aux textes officiels qui pourraient étre pris postérieurement a la date de conclusion des marchés et qui
interviendraient entre celles-ci et la date de livraison des fournitures.

1.2 Travaux compris dans le marché

1.2.1 Marquage au sol

e Réalisation du marquage au sol.

1.2.2 Signalisation verticale

e Fourniture et pose de panneaux de police.
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2 Provenance et qualité des matériaux, produits et composants de
construction

2.1 Marquage au sol

2.1.1 Fournitures

Les emballages vides ayant contenu les produits restent a la charge de I'entreprise. Ces emballages seront traités
conformément a la réglementation en vigueur. Les bandes collantes servant de masque seront fournies par
I’entreprise. Le prix de la fourniture, la pose, et la dépose de ces bandes est inclus dans le prix de I'application du
produit.

2.1.2 Description des fournitures

2.1.2.1 Résine
Les logos PMR, les passages piétons, les bandes STOP ou cédez le passage seront en résine.
La résine est de type bi-composants (base liquide avec durcisseur), couleur blanche :
e produit de base A : Méthacrylate de Méthyle CAS 80-62-6 ou similaire
— produit base B : Durcisseur Peroxyde de Dibenzogle CAS 94-96-0 liquide ou similaire

La résine bi-composants sera appliquée a la spatule avec ajonction a saturation de grains de verre Anti Skid Glass
— GEC 850 de 425 microns de Potters ou équivalent, assurant une mesure SRT Norme P18 578 SUP2RIEUR a 55.

La fiche technique de s(reté des produits sera fournie et comportera les renseignements suivants :
— ldentification,

e Constituants soumis a la réglementation,

e Propriétés physiques,

e Les conditions de stockage et de manipulation,

e Inflammation et explosion,

e Renseignements toxicologiques,

e Mesures de premiers secours,

e Précautions particuliéres concernant les rejets du produit.

2.1.2.2 Peinture a l'eau

Les bandes axiales et les places de stationnement seront en peinture.

La peinture utilisée sera de nouvelle génération dite "a I'eau” certifiées NF Equipements de la route par I’ASQUER,
non glissante et rétro réfléchissante. Les produits de marquage utilisés seront sans solvant nocif ou en phase
aqueuse. Avant application de la peinture, le revétement sera balayé, soufflé et nettoyé.
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La peinture sera pulvérisée dans la masse par injection Airless ou similaire avec adjonction a saturation de grains
de verre Anti Skid Glass — GEC 850 de 425 microns de Potters ou équivalent, assurant une mesure SRT Norme P18
578 SUPERIEUR a 55.

2.2 Signalisation verticale

2.2.1 Consistance des travaux
Sont prévus la fourniture de panneaux de signalisation verticale, de leurs supports et de leur pose.

L'entrepreneur fournit le matériel et les accessoires tels que colliers, brides, tubes nécessaires a la fixation des
panneaux.

Tout le matériel fourni par I'entrepreneur devra étre agréé par le Maitre d’ceuvre ou son représentant.

2.2.2 Caractéristiques de la fourniture des panneaux et panonceaux

Les types de panneaux rétroréfléchissants a acquérir, au titre de chaque marché, sont principalement les suivants

TYPE DE FOURNITURE : Série A, Série B, Série C, série AB4 et série AB.

Pour les panneaux de type A, AB, B, C, CE, il existe sept gammes de dimensions définies dans le tableau ci-dessous

Gamme Triangle Disque Cctogone Carre

(cété nominal) {diamétre) {largeur) (cdté nominal)
. Exceptionnelle - - - - 1500

. Supérieure - - - - 1200

. Trés grande - 1500 - 1250 - 1200 - 1050
.Grande - 1250 - 1050 - 1000 - Q00

. Normale - 1000 - 850 - 800 - 700

- Petite ‘ 700 - 650 - 600 - 500

| Minlature _ 500 | a0 | 400 _ 350

Les dimensions sont exprimées en millimetres. Pour les polygones dont les angles ont éte
arrondis, le cote se mesure enitre sommets theorigues ef prend le nom de cété nominal.

Dans la cadre du présent marché, lls seront de taille dite « petite ».

2.2.3 Conditions techniques

2.2.3.1 Télerie
Les panneaux pourront étre en tole d’acier, tole d’aluminium, matiere plastique ou similaire.
La face du panneau sera emboutie en pleine feuille ; elle ne sera ni pliée, ni soudée.
Aucune arréte coupante ne devra subsister sur les panneaux.

Le moulurage suivi du pliage sera interdit.
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Les panneaux comporteront un bord tombé d’équerre ou en profilé de 20 a 30 mm formant ainsi un cadre
homogene continu.

2.2.3.2 Revétement

Panneaux rétroréfléchissants (Classe Il)

Le revétement rétroréfléchissant sera constitué de films ayant fait 'objet d’'une homologation ou d’un avis
favorable a I'emploi.

La fixation des revétements rétroréfléchissants de classe | et Il est réalisée selon deux modes distincts :
Type 1 : adhésif a froid
Type 2 : adhésif thermoréactivable

Les parties réflectorisées constituant la face avant des panneaux seront réalisées en une seule piece, sans
raccords, ni recouvrements.

Les panonceaux et cartouches seront traités de fagcon identique.

2.2.3.3 Dispositif de fixation

Les panneaux, panonceaux et cartouches, qu’ils soient rétroréfléchissants ou non, seront munis d’un systéme de
fixation adapté a chaque type de panneau (triangle, disque, rectangle, etc...) et a chaque format et dimensions.

Le systéme de fixation devra étre apte a recevoir des colliers prévus pour des poteaux ronds de diamétre 60 ou 70
mm.

Le dispositif de fixation devra expressément étre décrit avec toutes les caractéristiques techniques et
mécaniques.

Les colliers de fixation d’un panneau sur un support, seront fournis avec les panneaux ou panonceaux.

3 Mode d'exécution des travaux

3.1 Marquage au sol

Ils seront conformes a l'instruction ministérielle pour la signalisation routiere, Livre | — Septieme partie « Marque
sur chaussée », les normes frangaises AFNOR sur les « marquages appliquées sur chaussées », le cahier des
charges et guides techniques du marquage sur chaussée en agglomération et I'ensemble des fascicules
techniques qui interviendront ultérieurement.

Les travaux comprendront :
e Le dépoussiérage des parties de chaussées devant recevoir la signalisation horizontale,
e Le prémarquage,

e L’application du produit.
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3.2 Signalisation verticale

Les panneaux de signalisation seront mis en place avant la réalisation de la couche de finition.

IIs seront scellés dans un massif en béton, dont le dimensionnement sera a fournir par I'entreprise au maitre
d'oeuvre.

les panneaux seront positionnés par le maitre d'oeuvre en présence du maitre d'ouvrage et de I'entreprise.

Les travaux devront étre exécutés selon toutes les regles de I'art.

4 Réception des ouvrages et entretien pendant la durée de garantie

4.1 Conditions de réception

4.1.1 Marquage au sol

L'entrepreneur donnera toutes facilités au Maitre d’ceuvre ou a son représentant pour procéder au contréle des
travaux.

Leur notation sera consignée séparément.
Controle de la largeur des bandes

Il sera effectué des controles occasionnels des largeurs de bandes continues, discontinues, passages pour piétons,
traversées de pistes cyclables, stop.

Si la largeur moyenne est inférieure a la largeur prescrite de plus de 5 %, I'entrepreneur procédera, a ses frais a
I'application d’'une couche complémentaire de produit, dans un délai ne dépassant pas une demi-journée, apres
notification des résultats et des reprises a effectuer.

4.1.2 Signalisation verticale

Il sera procédé, en présence du maitre d'oeuvre et de |'entreprise, au contrdle de la verticalité des panneaux et
du bon positionnement de ceux-ci.
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CHAPITRE 10 - OUVRAGES EN BETON DE
CIMENT

1 Indications générales

1.1 Cadre réglementaire

C.C.T.G.
e Fascicule n° 64 « Travaux de magonnerie d’ouvrages de génie civil»,

e Fascicule n® 65 « Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint»,

Autres documents

e Code de l'urbanisme (en particulier article L332-15, loi n°85-729 du 18 juillet 1985, art.24),

Normes NF et E

Toutes les normes NF applicables aux travaux de la présente entreprise.

Textes officiels

e Loin°64-1245 dont plus particulierement I'article 40 concernant la protection des eaux souterraines.

Documents techniques unifiés applicables a la nature des travaux et notamment

e DTU 12 : terrassements ;
e DTU 13.3: Dallages - Conception, calcul et exécution ;
e DTU 20.1: Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs ;

e DTU 21 : Exécution des travaux en béton.

En cas de contradiction entre deux documents, il sera toujours choisi le document ol la valeur est la plus
contraignante.

1.2 Travaux compris dans le marché

e Utilisation du béton dans le cadre de la réalisation d'ouvrages compris dans le marché.
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2 Provenance et qualité des matériaux, produits et composants de
construction

2.1 Bois pour coffrage

Les caractéristiques des bois sont définies par les normes NF B 51-001 et NF B 51-002. Les bois pour coffrage
répondront aux prescriptions de I'article 53 du fascicule 65A du CCTG ; ils seront a arétes vives.

Les bois pour blindage seront choisis par I'entrepreneur dans le cadre des prescriptions de la norme NF B 51-001
et dans les catégories correspondant aux contraintes calculées.

Tous les bois seront droits, sains, unis, sans roulure, pourriture, gélivure, nceud vicieux, chancre et gui, trou de
vers, piqlre ou vermoulure.

En cas de contestation sur la qualité des bois, il pourra étre procédé sur demande du Maitre d’ceuvre et aux frais
du Maitre d’Ouvrage aux essais définis par les normes NF B 51-003 et NF B 51-013. Les résultats de ces essais
devront étre supérieurs aux valeurs des contraintes admissibles données aux articles 9 et 10 de la norme NF B
52-001 pour les bois de catégorie Il.

2.2 Armatures pour béton armé

Les aciers ronds lisses, bruts de laminage pour béton armé seront de la nuance Fe E 22.

Les aciers a haute adhérence seront de la nuance Fe E 400 ou Fe E 500.

2.3 Bétons et mortiers hyvdrauligues

2.3.1 Composition et destination des bétons et des mortiers

Les différentes catégories de béton et de mortier sont indiquées dans le tableau suivant et seront a
caractéristiques normalisées suivant la terminologie de la norme NF EN 206-1.

L Classe de . i ini
Utilisation L. Consistance Granulats Dosage en ciment minimum
résistance kg/m3
150 kg
Béton de propreté
CLK CEM 111 42,5

Béton de remplissage C8/10 S1 0/20
CHF CEM 111 42,5

Béton de propreté, fondation

et butée de bordure C16/20 s1 0/25 250 kg
300 kg
Beton. pour fondation de CLK CEM 111 42,5
trottoir C20/25 s1 0/20
CHF CEM 111 42,5
350 kg
Béton pour ouvrages
d’assainissement ou fondation CLKCEM 111 42,5
de trottoir C25/30 S1 0/20

CHF CEM 111 42,5
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350 kg

Béton pour ovoide,
branchement regard et CLK CEM 111 42,5
bouche C 30/37 S2 0/20

CHF CEM 111 42,5

Enduits de radiers et des
chambres a sable, scellement
des échelons et des trappes
de  regards, pose et s1 0/5 | CHF CEMIIl 42,5
rejointoiement des entrées de
bouches d’égout

650 kg

Mortier pour garnissage de 500 kg
joints,  rejointoiement et
enduits des piédroits S1 0/5 CPJ CEMIII 42,5

La mise en place du béton de propreté sera parachevée par damage.

Dans le cadre de I'application de I'article 72 du fascicule 65A du CCTG, I'entrepreneur proposera a I'agrément du
Maftre d’ceuvre la formule des bétons qui fixe :

e la nature, la qualité et I'origine des constituants

e e dosage visé de chaque constituant.

2.3.2 Bétons fabriqués en usine

L'emploi de béton fabriqué en usine est autorisé sous réserve que l'usine de fabrication figure sur la liste
d’aptitude établie par la commission d’agrément des usines fabricant du béton.

Ils seront conformes a la norme NF EN 206-1.

Le béton fabriqué en centrale doit étre protégé efficacement en cours de transport, contre les risques
d’évaporation, ceux de délavage par temps de pluie et ceux de ségrégation.

Il est interdit d’ajouter de I’eau en cours de transport ou avant mise en ceuvre.

Si le Maitre d’ceuvre estime que le temps écoulé depuis le début du gachage est trop long, en principe 1 h 30
lorsque la température est voisine de 20°C, si le béton est transporté en benne malaxeuse, le chargement de
béton sera refusé et devra étre immédiatement évacué du chantier sans que I'entrepreneur puisse prétendre a
une rémunération quelconque.

Chaque livraison doit étre accompagnée d’un bordereau numéroté, établi en deux exemplaires au moins, portant
les indications suivantes :

— raison sociale et identification de I'usine productrice
e date de livraison

e identification et heure de chargement du véhicule a la centrale de malaxage ou de dosage
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e quantité de béton livré, exprimé en métres cuves de béton compacté a refus

e désignation du béton livré, ce dernier renseignement étant fourni sous forme suivante :

e nature, classe et dosage du ciment

e consistance garantie

e résistance garantie

. granularité garantie

Le cas échéant :

. nature de I'adjuvant par I'indication d’un symbole dont la signification figurera sur le bordereau

. autres caractéristiques garanties en application de spécifications complémentaires acceptées a la
commande.

Les exemplaires du bordereau doivent étre complétés par I'indication de I’heure d’arrivée sur le lieu de livraison,
I’heure de début et de fin du chargement.

2.3.3 Assurance de qualité des bétons

2.3.3.1 Généralités

D’une maniére générale, les épreuves d’études et de convenance, ainsi que les épreuves d’information fixées par
le PAQ, dans le but de vérifier que la qualité du béton est compatible avec les modalités de construction dans les
conditions réelles de durcissement, font partie du contréle interne. Les épreuves de contrble et les épreuves
d’information non prévues au PAQ et prescrites par le Maitre d’ceuvre reléevent du contrdle extérieur. Toutes les
épreuves seront réalisées et interprétées suivant les prescriptions de I'article 75 du fascicule 65-A.

L'entrepreneur a la responsabilité de procéder aux épreuves d’études et aux épreuves de convenance, en temps
utile pour respecter ses obligations contractuelles relatives aux délais d’exécution quels que soient les résultats
des dites épreuves.

Pour les épreuves de toutes catégories, la fabrication, la conservation et le transport des éprouvettes au
laboratoire de contréle seront effectués par I'entrepreneur et a ses frais. Les dépenses relatives aux essais sont a
la charge de I'entrepreneur, sauf en ce qui concerne le contrdle extérieur, ou elles sont supportées par le Maitre
d’Ouvrage.

L'emploi des moules en matiere plastique, de caractéristiques préalablement agréées par le Maitre d’ceuvre, est
autorisé pour la confection des éprouvettes cylindriques de 16 x 32 cm pour essais de compression et de traction.

2.3.3.2 Epreuves de convenance

Les bétons seront obligatoirement soumis a une épreuve de convenance, réalisée au moins deux mois avant le
début de bétonnage, a la charge de I'entrepreneur.

Il sera exécuté sur le chantier, avant le démarrage des travaux correspondant, un béton témoin :

. pour chaque atelier de bétonnage, c’est a dire pour chaque équipement déterminé, a poste fixe ou
déplagable d’un chantier a I'autre, servi par une équipe déterminée
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. pour un béton comportant un adjuvant ou soumis a un traitement thermique

. pour un béton utilisé pour la réalisation d’un ouvrage a parement fin ou ouvragé.

2.3.3.3 Epreuve de controle

Le PAQ fixe un découpage par lot d’emploi de telle sorte que chaque lot soit constitué d’un élément homogene
du point de vue de la structure bétonnée en une seule fois.

L'épreuve de contréle comprendra des essais de résistance a la compression a sept et vingt huit jours, de
résistance a la traction de sept a vingt huit jours et des mesures de la consistance du béton frais.

L’essai de résistance a la traction sera fait sur des éprouvettes cylindriques, de mémes caractéristiques que celles
de résistance a la compression, par application de la méthode d’essai de traction par fendage dit « brésilien »
défini par la norme NF EN 12390-6.

Le nombre normal des éprouvettes a prélever sera pour un lot inférieur 3 100 m3 :

— essais de résistance a la compression et a la traction a sept et vingt huit jours : trois éprouvettes cylindriques
pour chaque type d’essais a sept et vingt huit jours, soit un total de douze cylindres

— essais de consistance du béton frais : un cone ASTM par deux heures de bétonnage.

Pour les lots supérieurs a 100 m3, le nombre d’éprouvettes a prélever pour chaque type d’essai sera porté a trois

plus un (3 + 1) par 100 m3 supplémentaires ou fraction restante, la fréquence des mesures de consistance restant
inchangée.

2.3.3.4 Epreuves d'information

Le PAQ indique les épreuves d’information nécessaires en fonction des phases d’exécution prévues et précise les
modalités de conservation des éprouvettes.

En outre, il pourra étre prélevé, en moyenne, 18 cylindres par lot de 100 m3 de béton, en vue de procéder a des
essais définis par le Maitre d’ceuvre.

Ces éprouvettes seront prélevées dans la masse du béton mis en ceuvre et conservées a une température
constante de 20°C. Elles seront transportées dans un laboratoire extérieur la veille du jour fixé pour les essais.

3 Mode d'exécution des travaux

3.1 Coffrages

L'entrepreneur proposera a l'agrément du Maitre d’ceuvre les caractéristiques des parois de coffrage qu'il compte
utiliser.

Aucun trou non prévu au plan de coffrage ne devra subsister aprés démoulage. Les plans indiqueront, en outre,
les trous devant étre rebouchés et les moyens a mettre en ceuvre.

Ces dispositions et dispositifs seront soumis a I'agrément préalable du Maiftre d’ceuvre par courrier (en plus des
plans ou ils figurent).
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Les coffrages seront déterminés et réalisés de maniere a assurer la précision requise sur le tracé et les dimensions
des ouvrages terminés.

Tous les coffrages devront étre nivelés en tout point avec une tolérance de plus ou moins un (1) centimeétre. Les
largeurs ou |'épaisseur entre coffrages des différentes parties de I'ouvrage ne devront présenter en aucun point
d'insuffisance supérieure a trois (3) millimetres.

3.2 Mise en ceuvre d'armatures pour béton armé

3.2.1 Conditions d'emploi

Les conditions d'emploi des armatures devront satisfaire aux recommandations incluses dans leur fiche
d'identification instaurée par le titre ler du fascicule 4 du CCTG.

En I'absence d'acier soudable, toute fixation par points de soudure sur chantier est interdite.

En sus des possibilités offertes a I'entreprise de sous- traiter le faconnage de tout le ferraillage ou parties de
ferraillage, le chantier disposera du matériel, des aciers et des ouvriers qualifiés pour faconner dans de bonnes
conditions les aciers qui seraient nécessaires a I'entreprise sous sa propre diligence pour respecter le planning et
la sécurité et/ou a la demande du Maitre d’ceuvre. Les frais correspondants sont a la charge de I'entrepreneur.

Avant tout coulage de tout béton, I'entrepreneur devra prévenir le Maitre d’ceuvre pour lui permettre de vérifier
la mise en ceuvre des armatures au moins quatre heures avant la mise en ceuvre des bétons.

3.2.2 Armatures en attente

L'entrepreneur sera tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les souillures des parements
définitifs par la rouille des armatures en attente pour la fixation ultérieure des équipements hors marché.

Il devra également prévoir les dispositifs de protection a mettre en place sur ces attentes, aussi bien pour les
protéger de souillures et projections que pour assurer la protection des ouvriers et circulants divers.

Les colts de ces mesures seront a la charge de I'entrepreneur.

Les mesures envisagées par I'entrepreneur seront soumises a I'agrément du Maitre d’ceuvre.

3.3 Mise en ccuvre des bétons

3.3.1 Généralités

La reprise de bétonnage des parties visibles ne sera tolérée qu'a la condition qu'elle se confonde rigoureusement
avec les joints de coffrage.

La continuité des armatures a travers les joints de reprise devra étre assurée.
En aucun cas, il ne sera autorisé une hauteur de chute supérieure a 1,5 metres, hauteur de goulotte comprise.

L'ordre de bétonnage n'est donné qu'apres accord du Maitre d’ceuvre.
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3.3.2 Programme de bétonnage

L'entrepreneur devra soumettre au visa du Maitre d’ceuvre, le programme de bétonnage dans un délai de 21
jours de calendrier avant tout commencement d'exécution.

Le programme devra préciser :
— La position de la configuration des surfaces de reprise de bétonnage,

— Les dispositions proposées pour la vibration du béton.

3.3.3 Vibration du béton
La mis en ceuvre des bétons de propreté sera parachevée par une légére vibration.
Les bétons de structures seront vibrés dans la masse.

Pour la vibration interne, il ne sera agréé que des vibrateurs a fréquence élevée de 9 000 a 20 000 cycles par
minute.

La finition des dalles et hourdis sera effectuée par vibration superficielle.

Le nombre des appareils de vibration sera déterminé en fonction de leur puissance unitaire de facon que toute la
masse de béton frais mise en ceuvre puisse subir une vibration suffisante homogeéne. Le nombre de ces appareils
devra étre suffisant pour suppléer a une défaillance éventuelle des vibrateurs en service.

3.3.4 Bétonnage par temps froid

Le bétonnage par temps froid devra étre réalisé conformément aux prescriptions de |'article 74.7 du fascicule 65-
A du CCTG complété comme suit :

a) Température comprise entre 0°C et 5°C

Pour les bétonnages, alors que la température extérieure mesurée sur chantier et a huit (8) heures du matin sera
comprise entre zéro (0) et cinq (5) degrés centigrades, I'entrepreneur sera tenu :

— d'utiliser de I'eau de gachage chaude a 35°C, température mesurée dans la bétonniere et éventuellement des
granulats chauds. La température mesurée dans la bétonniére et éventuellement des granulats chauds. La
température du béton, au moment de sa mise en place dans le coffrage, doit étre supérieure a 15°C.

— de protéger le béton en place pendant quatre (4) a cinqg (5) jours.
b) Température inférieure a 0°C

Température limite a partir de laquelle le bétonnage sera interrompu est fixée a zéro degré centigrade (0°C).
Toutefois, si I'entrepreneur désire poursuivre la mise en oeuvre du béton, il devra soumettre a I'agrément du
Maitre d’ceuvre, les moyens et procédés qu'il compte utiliser. Cependant, malgré I'accord donné par le Maitre
d’ceuvre, I'entrepreneur restera entiérement responsable des inconvénients et dommages qui pourraient résulter
du bétonnage au- dessous de la température indiquée ci- dessus.

c) Température inférieure a - 5°C

Aucun bétonnage ne sera admis au- dessous de - 5°C et ce, quels que soient les moyens et procédés précédents
proposés par |'entrepreneur.
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d) Adjuvants

Les adjuvants éventuellement utilisés par I'entrepreneur et approvisionnés par lui sur le chantier devront donner
lieu a la présentation d'un certificat d'origine, indiquant la date de fabrication et la date au- dela de laquelle ces
produits devront étre mis au rebut. lls devront étre exempts de tout chlorure.

e) Conditions particuliéres

En tout état de cause, apres exécution d'un bétonnage au- dessus de plus cing (+ 5) degrés centigrades, si le
Maitre d’ceuvre estime qu'une baisse importante de température est possible au cours de la nuit, il pourra exiger
que la surface libre des ouvrages ainsi que les parois maintenues a l'aide de coffrages métalliques, soient
protégées a |'aide des baches suffisamment isolantes ou chauffantes.

3.3.5 Cure des bétons

La cure de tous les bétons sera conforme aux prescriptions de l'article 74.6 du fascicule 65 du CCTG qui sont
complétées comme suit :

— Les procédés de cure et les produits de cure, en cas de cure par enduit temporaire, seront soumis a
I'agrément du Maitre d’ceuvre.
3.3.6 Badigeonnage

Les parties d'ouvrages en contact avec le remblai recevront 3 couches croisées de coaltar désacidifié ou de
peinture bitumineuse dont la nature devra étre agréée par le Maitre d’ceuvre. La quantité totale de bitume ou
goudron restant sur I'ouvrage aprés disparition des solvants sera au minimum de 600 g/m?.

3.4 Fabrication et mise en ceuvre d'éléments préfabriqués

La mise en ceuvre des éléments préfabriqués sera réalisée conformément aux prescriptions de I'article 84 du
fascicule 65- A du CCTG.

4 Réception des ouvrages et entretien pendant la durée de garantie

4.1 Conditions de réception

Les tolérances sur les dimensions et le tracé des ouvrages terminés sont fixés par I'article 101 du fascicule 65- A
du CCTG.

La tolérance d'exécution pour Il'altitude du fil d'eau des ouvrages d'assainissement est fixée a £ 1 cm.
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CHAPITRE 11 - ESSAIS ET RECOLEMENT

1 Indications générales

Lors de la réception des travaux, I'entrepreneur remettra au Maitre d’ceuvre un dossier de récolement (3
exemplaires papier et un exemplaire informatique sur CD).

Ce dossier sera constitué au fur et a mesure de I'avancement du chantier.

Ce dossier comprendra entre autre toutes les fiches techniques validées par le maitre d'ceuvre au cours des
travaux et les notices de fonctionnement des ouvrages particuliers.

Le dossier de récolement comprendra également tous les éléments relatifs a I'assurance de la qualité du chantier
incluant :

— le plan général de contréle ;
— le PAQ et procédures qui s’y rapportent ;

— les procés verbaux d’acceptation des matériaux, produits, matériel nécessitant un étalonnage, méthodes,

— les fiches de suivi et/ou les bons de livraison constituant les preuves de tragage des produits ;

— les certificats de qualification éventuels du personnel affecté a la mise en oeuvre de procédés spéciaux ;
— les fiches de traitement des non-conformités avec les piéces qui s’y rapportent ;

— les rapports d’évaluation de la qualité ;

— I'ensemble des documents du controle intérieur des fournitures, de la fabrication et de la mise en oeuvre
des matériaux ;

— les essais et controle de réception.

Il comprendra également tous les éléments cités dans les paragraphes suivants ; tous les plans de récolement
pour les réseaux seront de catégorie A au sens de la réglementation DICT.

2 Essais de compactage

L'entreprise transmettra en 4 exemplaires, les essais de compactage ou figurent notamment :
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2.1 Rapports d'essais

En application de I'annexe 1 de I'arrété du 22 décembre 1994, "les essais sont consignés dans un procés-verbal
mentionnant les repéeres des trongons testés avec références au dossier de récolement et le compte-rendu des
essais effectués.

Le prestataire transmettra par fax ou courrier électronique au maitre d’ceuvre, dans un délai maximum de 48
heures aprés la fin des essais, un rapport de contréle préliminaire indiquant les trongons présentant les anomalies
et les fiches de non conformité correspondantes conformément au modeéle en annexe.

Le rapport final rédigé en langue francaise sera remis au maitre d’ceuvre en 3 exemplaires "papier" ainsi qu'en
version numérique au format PDF, dans un délai de 3 semaines apres le dernier contréle.

Apres validation, et dans un délai maximum de 2 semaines, le maitre d’ceuvre en assurera la diffusion suivante :
— 1 au maitre d’ouvrage
— 1 au maitre d'ceuvre

— 1 al'entreprise de travaux

Les rapports préciseront par trongon ou par élément d'ouvrage les points suivants :

Identification de I'opération

. Maitre d'ouvrage,
. Maitre d'ceuvre,

. Entreprise,

. Commune,

. Chantier.

Identification de I'essai

. Date de l'essai,

. Lieu de l'essai,

. Condition de I'essai (météorologie, ...),

. Matériel utilisé (caractéristiques du matériel, mode opératoire, ..),
. Numéro des regards ou du troncon contrélé,

. Observations (refus, présence de béton, ...).

Le prestataire transmettra par fax ou courrier électronique au maitre d’ceuvre, dans un délai maximum de 48
heures aprés la fin des essais, un rapport de chantier indiquant les trongons présentant des défauts avec copie du
profil pénétrométrique.
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Caractéristiques du troncon contrdle

. Nature du réseau (unitaire, séparatif, pseudo séparatif, eaux industrielles, etc.),

. Nature du collecteur (béton, PVC, Gres, Fonte, etc.),

. Diametre,

. Zones de remblai (état d'humidité, nature, classification, épaisseur, objectifs de compactage),

. Profondeur.

Résultats des essais

. Pénétrogrammes, indiquant la position de la canalisation
. Norme de compactage,
. Type d’anomalie,

. Résultats conformes ou non conformes par rapport a I'objectif fixé dans le CCTP travaux.

2.2 Schéma du réseau

Le schéma du réseau sera annexé au rapport, il comportera :
. Le numéro du rapport identifiant I'opération et sa date,

. L'emplacement précis des points contrdlés, les principales caractéristiques du réseau (diameétre des
canalisations, profondeur du fil d'eau, nature des matériaux de remblayage, structure de la chaussée,
etc.), sur le fond de plan remis par le maitre d'ouvrage ou sur un schéma coté,

. L'adresse des carrefours, des points singuliers et de quelques numéros d'habitation,

3 Inspection visuelle

Les prescriptions suivantes s’appliquent aux inspections visuelles et télévisuelles.

3.1 Rapports d'essais

En application de I'annexe 1 de I'arrété du 22 décembre 1994, "les essais sont consignés dans un proces-verbal
mentionnant les repéres des troncons testés avec références au dossier de récolement, l'identification des
regards et branchements testés, les protocoles de test d'étanchéité suivis et le compte-rendu des essais
effectués."

Le prestataire transmettra par fax ou courrier électronique au maitre d’ouvrage ou a son représentant, dans un
délai maximum de 48 heures apres la fin des essais, un rapport de controle préliminaire indiquant les trongons ou
éléments de réseau présentant les défauts et les fiches d'anomalie et de non-conformité correspondantes
conformément au modéle en annexe.
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Le modele de fiche d'anomalie ou de non conformité en annexe est fourni a titre indicatif. L'organisme de
controle peut l'utiliser ou bien utiliser ses propres fiches et enregistrements a la condition qu’elles comportent :

— aminima toutes les données des modeles de fiches de la présente note,
— I'entéte de I'organisme de controle.

Le rapport final rédigé en langue francaise sera remis au maitre d’ceuvre en 3 exemplaires "papier" ainsi qu'en
version numérique au format PDF, dans un délai de 3 semaines aprés le dernier contréle.

Apreés validation, et dans un délai maximum de 2 semaines, le maitre d’oeuvre en assurera la diffusion suivante :
— 1 au maitre d’ouvrage
— 1 au maitre d'ceuvre

— 1al'entreprise de travaux

Les rapports préciseront par trongon ou par élément d'ouvrage les points suivants :

Identification de I'opération

. Maitre d'ouvrage,
. Maitre d'ceuvre,

. Entreprise,

. Commune,

. Chantier.

identification de I'essai

. Date et heure de l'essai,

. Lieu de I'essai,

. Numéro des regards ou du trongon testé,

. Matériel utilisé et date du dernier étalonnage pour les systémes automatiques.

. Date de la derniere vérification de la mesure de longueur de la caméra

Conditions de l'intervention:

. Météorologie au moment des essais.
. Conditions d’écoulement pendant les essais

. Sens de I'écoulement (RV n° vers RV n°...)
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. Sens de l'inspection (RV n° vers RV n°...),

. Nature des effluents (EU, EP, Unitaires, Eaux industrielles),

. Etat apparent du remblai.

. Etat d’avancement de la voirie (si des travaux de voirie sont réalisés parallelement aux travaux de

canalisation).

. Situation géographique de I'ouvrage (sous chaussée, trottoir,..)

. Ouvrage sous la nappe ou non (sous nappe préciser la hauteur de la nappe par rapport au dessus de

la génératrice supérieure des ouvrages prise en compte).

Caractéristiques du troncon testé

Collecteur:

Branchement :

Regard :

Profondeur du radier par rapport au TN du regard amont et du regard aval.

nature du tuyau
diametre,

classe des tuyaux,
longueur mesurée,

longueur inspectée,

nature et diametre des branchements,
longueur,

nombre,

nature,
diametre,

profondeur,

Résultats des essais :

Résumé des constatations essentielles (synthése des défauts par type)

Fiches d'anomalie et de non-conformité éventuelles.

Chaque constatation devra étre :

Positionnée par rapport a la cote O,
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— Définie et caractérisée selon la terminologie de la norme NF EN 13 508-2,

— lllustrée par une photographie couleur numérotée axiale et/ou latérale sur laquelle figure en incrustation
I'identification du chantier, I'identification du trongon, la position.

Les raccordements seront caractérisés (diametre, position horaire dans la section verticale, distance, nature).

3.2 Film vidéo de l'inspection

Le film vidéo de l'inspection sera livré en un exemplaire sur un support physique (CD ou DVD) avec une étiquette
mentionnant les informations suivantes :

— Organisme de contréle,

— Date du contrdle,

— N°durapport

La fourniture du film vidéo de l'inspection sur CD ou DVD incluant un logiciel de lecture sera privilégiée.

Les images comporteront des incrustations permettant d'identifier le trongon inspecté :

Date et heure,

— Identification du chantier
— Identification du troncon
— N°deregard amont et aval
— Distance

— N°derapport

3.3 Schéma du réseau

Le schéma du réseau sera annexé au rapport, il comportera les informations suivantes :

numéro du rapport identifiant I'opération et sa date,

— numéro de chaque regard avec son adresse (rue, n°), conformément a la numérotation du fond de plan remis
par le maitre d'ouvrage,

— dimensions (diamétre),
— adresse des carrefours, des points singuliers et de quelques numéros d'habitation.

La numérotation des regards devra étre identique pour tous les controles réalisés.
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V4

4 Essais d'étanchéité

4.1 Rapports d'essais

En application de I'annexe 1 de I'arrété du 22 décembre 1994, "les essais sont consignés dans un proces-verbal
mentionnant les repéres des trongons testés avec références au dossier de récolement, l'identification des
regards et branchements testés, les protocoles de test d'étanchéité suivis et le compte-rendu des essais
effectués."

Le prestataire transmettra par fax ou courrier électronique au maitre d’ceuvre, dans un délai maximum de 48
heures apreés la fin des essais, un rapport de controle préliminaire indiquant les troncons ou éléments de réseau
présentant les défauts et les fiches d'anomalie et de non conformité correspondantes conformément au modele

en annexe.

Le rapport final rédigé en langue francaise sera remis au maitre d’ceuvre en 3 exemplaires "papier" ainsi qu'en
version numérique au format PDF, dans un délai de 3 semaines apres le dernier contréle.

Apres validation, et dans un délai maximum de 2 semaines, le maitre d’ceuvre en assurera la diffusion suivante :
— 1 au maitre d’ouvrage
— 1 au maitre d'ceuvre

— 1 al'entreprise de travaux

Les rapports préciseront par trongon ou par élément d'ouvrage les points suivants :

Identification de |I'opération

. Maitre d'ouvrage,
. Maitre d'ceuvre,

. Entreprise,

. Commune,

. Chantier.

Identification de I'essai

. Date et heure de |'essai,

. Lieu de I'essai,

. Protocole utilisé,

. Numéro des regards ou du trongon testé,
. pression nominale d’essai,

. Matériel utilisé et date du dernier étalonnage pour les systemes automatiques.
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. Conditions d’'imprégnation.

Conditions de l'intervention

. Météorologie au moment des essais.
. Conditions d’écoulement pendant les essais

. Etat apparent du remblai.

. Etat d’avancement de la voirie (si des travaux de voirie sont réalisés parallelement aux travaux de

canalisation).

. Situation géographique de I'ouvrage (sous chaussée, trottoir,..)

. Ouvrage sous la nappe ou non (sous nappe préciser la hauteur de la nappe par rapport au dessus de

la génératrice supérieure des ouvrages prise en compte).

Caractéristigues du troncon testé

— Collecteur:
. nature et diameétre du réseau,
. classe des tuyaux,
. longueur,
— Branchement:
. nature et diametre des branchements,
. longueur,
. nombre,
— Regard:

. nature,
. diametre,
. profondeur,

Résultats des essais

. perte tolérée selon la norme en vigueur,
. perte constatée
. écart,

. résultat conforme ou non conforme.

. fiches d'anomalie et de non-conformité éventuelles.

C.C.T.P. - Lot terrassement/VRD

Page 146 sur 150



4.2 Schéma du réseau
Le schéma du réseau sera annexé au rapport, il comportera les informations suivantes :
— numéro du rapport identifiant I'opération et sa date,

— numéro de chaque regard avec son adresse (rue, n°) , conformément a la numérotation du fond de plan remis
par le maitre d'ouvrage,

— numéro de chaque branchement,
— dimensions (diametre),

— adresse des carrefours, des points singuliers et de quelques numéros d'habitation.

5 Réseau eaux pluviales

L'entreprise transmettra un plan du réseau des eaux pluviales. Il est précisé que sur le plan, devront notamment
figurer :

— I'altitude des tampons et des regards,

— le tracé des ouvrages annexes et spéciaux visitables ou non,

— les caractéristiques des canalisations et branchements éventuels : sections, nature et classe,
— la position en X, Y et Zen RGF93, des conduites et de tous les regards et ouvrages,

— les dessins de détail cotés des ouvrages spéciaux.

6 Réseau eaux usées

L'entreprise transmettra un plan du réseau des eaux usées. Il est précisé que sur le plan, devront notamment
figurer :

— I'altitude des tampons et des regards,

— le tracé des ouvrages annexes et spéciaux visitables ou non,

— les caractéristiques des canalisations et branchements éventuels : sections, nature et classe,
— la position en X, Y et Z en RGF93, des conduites et de tous les regards et ouvrages,

— les dessins de détail cotés des ouvrages spéciaux.

7 Poste de refoulement

L'entreprise transmettra pour le poste de refoulement :
— Lanote de calcul,

— Les plans d’ensemble et de détail,
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— Le schéma électrique,
— Les fiches techniques des équipements,

— Les instructions concernant le fonctionnement de I'entretien des appareils, les pannes courantes et les
moyens d’'y remédier,

— Le CONSUEL établi par un organisme extérieur.

L’établissement de ces documents faisant partie des travaux, la réception des ouvrages sera subordonnée a leur
proposition.

8 Réseau adduction d'eau potable

L'entreprise transmettra un plan du réseau d'adduction d'eau potable. Il est précisé que sur le plan, devront
notamment figurer :

— laltitude des bouches a clefs et des regards, et leur positionnement en X, Y

— le tracé des ouvrages annexes et spéciaux visitables ou non,

— les caractéristiques des canalisations et branchements éventuels : sections, nature et classe,
— la position en X, Y et Z en RGF93, des conduites et de tous les regards et ouvrages,

— un carnet de vannage a echelle plus grande (1/100 ou 1/200) avec la cotation par rapport a des points
fixes (limites de lots, bordures béton, angle de batiment, etc...) pour tous les points particuliers (RV,
coudes, tampons, extremité des amorces),

— les dessins de détail cotés des ouvrages spéciaux.

9 Réseau gaz

L'entreprise transmettra un plan du réseau gaz. Il est précisé que sur le plan, devront notamment figurer :
— I'altitude des regards et leur positionnement en X, Y
— le tracé des ouvrages annexes et spéciaux visitables ou non,
— les caractéristiques des conduites et branchements éventuels : sections, nature et classe,
— la position en X, Y et Z en RGF93, des conduites et de tous les regards et ouvrages,

— les dessins de détail cotés des ouvrages spéciaux.

10 Réseaux Télécom et fibre optique

L'entreprise transmettra un plan des réseaux Télécom / Fibre optique. Il est précisé que sur le plan, devront
notamment figurer :

— I'altitude des chambres, et leur positionnement en X, Y
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— le tracé des ouvrages annexes et spéciaux visitables ou non,

— les caractéristiques des conduites et branchements éventuels : sections, nature et classe,
— la position en X, Y et Zen RGF93, des conduites et de tous les regards et ouvrages,

— le rapport d'aiguillage des fourreaux / gaines,

— les dessins de détail cotés des ouvrages spéciaux.

11 Réseau électrique

L'entreprise transmettra un plan du réseau électrique. Il est précisé que sur le plan, devront notamment figurer :
— I'altitude des chambres, et leur positionnement en X, Y
— le tracé des ouvrages annexes et spéciaux visitables ou non,
— les caractéristiques des conduites et branchements éventuels : sections, nature et classe,
— la position en X, Y et Zen RGF93, des conduites et de tous les regards et ouvrages,
— le rapport de mise a la terre,

— les dessins de détail cotés des ouvrages spéciaux.

12 Réseau éclairage

L'entreprise transmettra un plan du réseau éclairage. Il est précisé que sur le plan, devront notamment figurer :
— I'altitude des chambres, et leur positionnement en X, Y
— le tracé des ouvrages annexes et spéciaux visitables ou non,
— les caractéristiques des conduites et branchements éventuels : sections, nature et classe,
— la position en X, Y et Z en RGF93, des conduites et de tous les regards et ouvrages,
— le rapport de mise a la terre,

— les dessins de détail cotés des ouvrages spéciaux.

Le dossier de récolement devra comporter les renseignements complémentaires ci-apres :

— Les caractéristiques des cables, type, section, nature du conducteur, fournisseur, date de pose, longueur,
tension spécifiée, numéro du touret ou référence de la commande,

— La cotation précise du tracé et de chaque élément, en plan par rapport a des reperes fixes et immuables,
en profondeur, par rapport au niveau définitif du sol,

— Un synoptique de cablage,

C.C.T.P. - Lot terrassement/VRD Page 149 sur 150



Colibris
bureau d'études VL R.D.

— Rapport des calculs des chutes de tension et des ouvrages exécutés

— La liste a jour de tous les matériels mis en ceuvre et leurs fiches techniques, y compris les plans de
fabrication et les certificats d’homologation

— La date d'exécution et le nom de I'Entrepreneur,

— Un dossier technique Eclairage comprenant le rapport d'un bureau de contrdle agréé et du rapport du
consuel.

13 Voirie

L'entreprise transmettra un plan général des voiries. Il est précisé que sur le plan, devront notamment figurer :

— Plan Général des voiries en X,Y, Z, faisant apparaitre tous les 20 metres I'altitude a I'axe et en bord de
chaussée

— Un carnet listant les regles générales de bonne utilisation et entretien des ouvrages, voiries, trottoirs,...

— les dessins de détail cotés des ouvrages spéciaux.

14 Essais de portance

L'entreprise transmettra les rapports des essais de portance réalisés dans le cadre du chantier, dans le DOE.
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1 DEFINITION DE LA PRESTATION
Le présent CCTP concerne les travaux du Lot N°02 GROS OEUVRE - CHARPENTE METALLIQUE
a exécuter pour la construction d'un pdle petite enfance a Saint Léonard de Noblat (87).

2

DOCUMENTS TECHNIQUES

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art et a la réglementation applicable en
France telle qu'elle se trouvera étre en vigueur a la date de remise des offres.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois,
décrets, arrétés et circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses
techniques générales, les documents techniques unifiés, les normes, les avis techniques,
notamment documents suivants, sachant que cette liste n'est pas limitative :

- DTU 11 : Reconnaissance des sols

- DTU 13.11 : Fondations superficielles

- DTU 13.12 : Régles pour le calcul des fondations superficielles

- DTU 13.2 : Travaux de fondations profondes pour le batiment

- DTU 13.3: Dallages - Conception, calcul et exécution

- DTU 14.1 : Travaux de cuvelage

- DTU 20.1 : Ouvrages en macgonnerie de petits éléments. Parois et murs

- DTU 20.12 : Gros-oeuvre en maconnerie des toitures destinées a recevoir un revétement
d'étanchéité.

- DTU 21 : Exécution des travaux en béton

- DTU 22.1 : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grande dimensions du type plaque
pleine ou nervurée en béton ordinaire

- DTU 23.1: Murs en béton banché

- DTU 24.1 : Travaux de fumisterie - Systéeme d'évacuation des produits de combustion desservant
un ou des appareils

- DTU 26.1 : Enduits aux mortiers de ciments de chaux et de mélange platre et chaux aérienne

- DTU 26.2 : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

- DTU 27.1 : Enduits projetés

- DTU 33.2 : Tolérances dimensionnelles du gros-oeuvre destiné a recevoir des facades rideaux,
semi-rideaux ou panneaux.

- DTU 40.5 : Travaux d'évacuation des eaux pluviales.

- DTU 43.1 : Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en
maconnerie en climat de plaine

- DTU 59.2 : Revétements plastiques épais sur béton et enduits a base de liants hydrauliques

- DTU 60.32 : Canalisations en PVC non plastifié - Evacuation des E.P.

- DTU 60.33 : Canalisations en PVC non plastifié - Evacuation des E.U. et E.V.

- DTU 64.1 : Mise en oeuvre des dispositifs d'assainissement autonome - Maison d'habitation
individuelle

- les Normes Francaises homologuées (NF) applicables aux travaux de ce corps d'état

- le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB)
- les Cahiers des Clauses Spéciales assortis aux DTU ;

- les regles de sécurité éditées par le Ministére du Travail et en particulier le décret du 31 mars
1992 relatif aux dispositions concernant la sécurité et la santé que doivent observer les Maitres
d'ouvrages lors de la construction de lieux de travail ;

- le Code du travalil ;
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- d'une facon générale, lI'ensemble des textes réglementaires, administratifs et normatifs
applicables a I'opération tant en ce qui concerne la nature des travaux a réaliser que le type
d'établissement concerné et que la nature du marché de travaux passé.

g ANNEXES
3.1 Note commune
Les entrepreneurs devront vérifier tous les ouvrages et quantités portés au devis quantitatif, chacun
en ce qui le concerne, compléter éventuellement ce document pour obtenir une parfaite exécution
des travaux qui seront traités a prix global et forfaitaire, sans aucune majoration, y compris pour
difficultés d'exécution.
Le chantier étant situé en zone de sismicité 2, catégorie d'importance lll, I'entreprise devra en tenir
compte et adapter la mise en oeuvre de ses ouvrages compris toutes sujétions de réalisation.
3.2 Fin de chantier
A lissue des travaux, lI'entrepreneur fournira au Maitre d'ouvrage (en 3 exemplaires) un dossier
complet comprenant :
- Modifications apportées au dossier
- Fiches techniques des matériaux employés
- Fiches d'entretien des matériaux employés certifiés par le fabricant.
4

IMPLANTATIONS - PIQUETAGES

L'entrepreneur aura a effectuer a ses frais le piquetage général pour reporter sur le terrain la
position des ouvrages définie par le plan général d'implantation.

Ce piquetage se fera au moyen de piquets numérotés solidement ancrés dans le sol, dont les tétes
sont raccordées en plan et en altitude aux reperes fixes mentionnés ci-dessus.

L'entrepreneur établira un plan de piquetage sur lequel sera portée la position des piquets, le fond
de ce plan pourra étre le plan général d'implantation visé ci-dessus.

L'entrepreneur fera a ses frais approuver le piquetage général par le géometre agréé par le maitre
de l'ouvrage, ou par tout autre service habilité.

L'entrepreneur sera tenu de veiller a la bonne conservation des piquets et de les rétablir ou de les
remplacer en cas de besoin, pendant toute la durée nécessaire.

Lors de I'exécution des travaux, I'entrepreneur sera tenu de compléter le piquetage général par
autant de piquets qu'il sera nécessaire. Ces piquets complémentaires devront pouvoir étre
distingués de ceux du piquetage d'origine.

L'entrepreneur sera seul responsable des piquetages complémentaires.
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2 ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE
Pour les eaux superficielles, I'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires
quelles qu'elles soient pour en assurer I'évacuation le plus vite possible et ceci pendant toute la
durée des travaux et jusqu'a la réception.
Dans le cas d'impossibilité d'écoulement gravitaire, I'évacuation devra étre assurée par pompage.
Les frais entrainés pour satisfaire a ces impératifs d'évacuation des eaux superficielles sont
implicitement compris dans les prix du marché.
Dans le cas d'arrivées d'eaux souterraines, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour en
assurer I'évacuation au fur et a mesure par tous moyens, y compris par pompage et ce pendant
toute la durée nécessaire jusqu'a la réception.
Les frais entrainés pour satisfaire a ces impératifs d'évacuation des eaux souterraines :
- sont implicitement compris dans les prix du marché ;
Dans le cas de pompage, celui-ci comprend :
- l'amenée et le repli du matériel spécifique ;
- la valeur de location de ce matériel ;
- le maintien a pied d'oeuvre et I'entretien ;
- le fonctionnement du matériel, y compris I'énergie nécessaire ;
- la main d'oeuvre nécessaire.
e QUALITE DES MATERIAUX
L'entreprise titulaire du présent lot devra fournir tous les échantillons nécessaires lors de la premiére
réunion de chantier ou elle sera convoquée afin que l'architecte puisse entériner ses choix.
Les matériaux, matériels et fournitures quelconques utilisés pour I'exécution des travaux devront
répondre aux impératifs de toutes les pieces du marché et de la réglementation et normalisation en
vigueur.
Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence,
soit de leurs caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités.
L'entrepreneur qui envisagerait de poser des produits techniquement équivalents devra clairement
le préciser dans son devis estimatif et devra fournir en méme temps, les avis techniques, proces
verbaux d'essais au feu et des échantillons pour justifier de leur équivalence.
Tout produit ne faisant pas I'objet d'un avis technique ou n'étant pas couvert par une assurance ne
pourra étre retenu.
Il est rappelé que la notion de similitude (techniquement équivalent) appartient a I'architecte. En cas
de divergence de vue avec l'entrepreneur, celui-ci sera tenu de mettre en oeuvre le matériau indiqué
en référence au présent CCTP.
6.1 Etude préalable

Les constituants du béton seront déterminés par :
- l'analyse granulométrique du sable ainsi que du gravier
- la mesure de I'équivalence de sable selon la méthode a vue.

Les dosages en granulats, ciment et eau, seront fonction :

- des caractéristiques mécaniquement demandées

- de la consistance convenant a la mise en ceuvre suivant le type d'ouvrage et la densité
des armatures.
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6.2 Compositions

A/ GRANULATS - EAU
Les sables et graviers devront provenir de carrieres alluvionnaires, étre exempts de toute maniere
terreuse, marneuse, organique, débris de bois, scories, etc...
Les granulats ne devront pas pouvoir étre altérés par l'action de Il'air, de I'eau ou des liants. lls ne
devront pas contenir d'impuretés pouvant nuire aux propriétés essentielles des ouvrages
confectionnés, et susceptibles d'altérer les armatures. lls devront étre blancs pour les ouvrages en
béton blanc.
L'eau de gachage devra répondre aux caractéristiques de la norme NF P 18.303, elle ne devra pas
contenir, par litre, plus de :

- 5 grammes d'impuretés en suspension

- 30 grammes d'impuretés dissoutes.

B/ LIANTS
lls seront toujours de marques connues, préalablement agréés par l'architecte. lls seront toujours
stockés a I'abri des intempéries et de I'humidité.

C/ ADJUVANTS

Les adjuvants utilisés devront étre compatibles avec le type de ciment employé. lls seront livrés sur
le chantier accompagnés d'un certificat d'origine indiquant la date de leur fabrication et la date limite
d'emploi.

Leur utilisation sera obligatoirement signalée et devra recevoir l'agrément de l'architecte et du
bureau de contréle.

D/ ARMATURES

Leur mise en place devra respecter les régles BAEL et les instructions figurant aux fiches
d'homologation des aciers.

Les dimensions d'enrobage prévues pour les calculs de stabilité au regard de la réglementation
incendie sont strictement respectées. A cet effet, les cales plastiques et les calages a l'aide de
chutes d'armatures sont interdits.

Pour les éléments préfabriqués de faible épaisseur, l'attention de l'entreprise est attirée sur la
position des armatures qui ne devra pas engendrer de "spectres” a la surface des ouvrages restants
finis de décoffrage.

6.3 Contrble

A chaque prélevement d'éprouvettes, le béton sera soumis a l'essai d'affaissement au cone
d'Abrams.

Les vérifications, contrbles et essais sont pris en charge par I'entrepreneur et sont effectués dans
les conditions du DTU 21.

Sont obligatoires et a la charge de I'entrepreneur les vérifications objet du chapitre 4 du DTU 21 et
les essais qui en découlent.

Si les essais demandés et exécutés font apparaitre des résultats inférieurs aux minima,
I'entrepreneur fait exécuter a ses frais, une étude par un laboratoire spécialisé agréé et les remédes
préconisés sont appliqués pour la suite du chantier sans modification du prix global forfaitaire.

Si les essais font apparaitre des malfacons ou une mauvaise qualité, I'entrepreneur doit les
démolitions des parties sujettes a caution, leur évacuation du chantier et leur reconstruction a ses
frais.

6.4 Aspect

Les surfaces et parements des bétons seront particulierement soignés, pour ce faire I'entreprise
devra se conformer a la norme NF P 18-503.

Les parements doivent étre exempts de tout produit nuisant a l'adhérence des enduits, des

peintures, revétements hydrofuges, etc., ou risquant de faire apparaitre des traces.
Tous les ragréages, pongages et enduits pelliculaires qui s'averent nécessaires pour obtenir un fini
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acceptable sont dus. Il en est de méme pour le redressement des arétes, notamment celles des
poteaux, poutres, tableaux, voussures.

De plus, et afin d'éviter toute contestation entre I'Entreprise de gros oeuvre et I'Entreprise de
peinture au sujet de la qualité des parements, au fur et a mesure de la terminaison des travaux de
gros oeuvre, ce dernier demande au peintre de contrdler les subjectiles en présence du Maitre
d'Oeuvre.

Les travaux éventuellement nécessaires pour les améliorer sont a exécuter par I'Entreprise de gros
oeuvre ou, a ses frais, par I'Entreprise de peinture.

Dans ce dernier cas, les travaux en cause sont réglés directement par I'Entreprise de gros oeuvre.
Le Maitre d'Oeuvre n'intervient en la matiére qu'en tant qu'arbitre et constate la matérialité des
travaux exécutés.

7 MISE EN OEUVRE

7.1 Responsabilités
L'entreprise demeure responsable des dégradations causées tant sur les batiments voisins,
propriétés voisines, que sur la voie publique.
Il reste bien entendu, que l'entreprise du présent lot sera responsable civilement de tous les
accidents matériels ou corporels du fait de ses travaux.
En cas de dommage causé a un réseau ou ouvrage existant, I'entrepreneur doit informer I'exploitant
du réseau, et en rendre compte a la Maitrise d'Oeuvre. |l aura a ses frais toutes interventions
nécessaires a la remise en état (y compris le remplacement par des produits neufs de méme
gualité) des ouvrages endommages.

7.2 Béton

7.2.1 Mise en place

Le béton ne devra pas tomber d'une hauteur supérieure a 2,00 meétres, sauf pour les voiles et
poteaux ou une hauteur de 3,00 metres est admise sous réserve que la vibration interne puisse
traiter autant les couches inférieures que supérieures

Sauf intervalles inférieurs a trente minutes, la mise en ceuvre de 2 couches de béton se fait par
reprise de bétonnage. Les plans de reprise de bétonnage sont des plans normaux a la direction des
contraintes et leur surface doit assurer la parfaite cohésion des couches.

Le béton est soigneusement vibré a l'aide d'aiguilles (vibration par l'intermédiaire des cages
d'armatures interdite) dans toute sa masse pour assurer la compacité maximum et pour pallier a
toute désagrégation. La vibration externe sur les coffrages ne sera utilisée que dans le cas
d'impossibilité technique de vibration interne.

Si les conditions climatiques le nécessitent, et afin d'éviter les dessiccations du béton, il est effectué
un traitement de cure bénéficiant de I'agrément COPLA et de l'accord du bureau de contréle. Ce
produit doit en outre étre parfaitement compatible avec les revétements de finitions prévus.

Les produits et procédés pour bétonnage par temps froid doivent avoir l'accord du bureau de
contrle.

Les délais de décoffrage tiendront compte des ralentissements de durcissements de température et
a l'exposition aux vents.

Dans le cas ou certains aciers seraient accidentellement mis a nu au décoffrage, il conviendrait de
procéder a un examen attentif de la zone a ragréer.

Les coffrages présentent une rigidité suffisante pour résister, sans déformation sensible, aux

charges et aux chocs qu'ils sont- exposés a subir pendant I'exécution des travaux compte tenu des
forces engendrées par le serrage du béton.
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L'étanchéité de ces derniers doit étre suffisante pour éviter les pertes de laitance au moment de la
mise en vibration.

Pour les planchers, il est prévu lors du coffrage, toutes contrefleches nécessaires pour obtenir une
surface définitive horizontale. Dans les calculs, il est tenu compte de la fleche différée et les
étaiements doivent étre exécutés de facon a éviter toutes fissurations du niveau inférieur.

Lors de la mise en ceuvre du béton, I'entrepreneur doit :

- Les réservations pour tous scellements de menuiseries, ouvrages de métallerie,
canalisations, etc... ainsi que toutes les tranchées, feuillures et trous en attente a la demande des
autres corps d'état, notamment pour le passage des canalisations et ventilations diverses de toutes
natures.

- Noyer dans le béton, au moment du coulage, tous tasseaux, fourrures, douilles de
fixation, attaches, etc... et en général, prendre toutes dispositions pour éviter les refoulements
ultérieurs dans la masse du béton.

- Ménager les harpes, mettre en place les chevelus nécessaires pour obtenir une bonne
liaison entre le béton armé et les matériaux de nature différente.

- Réaliser les arases d'ouvrages sans apport de rattrapage que ces arases soient
horizontales ou pentées.

- Réaliser les différences de nus, les joints en creux, les gouttes d'eau, les feuillures, les
engravures, les bandeaux saillants prévus et/ou nécessaires.

- Mettre en ceuvre les huisseries du type banche et les ouvrages s'incorporant a l'ouvrage
considéré.

- Les sujétions résultant du réseau de mise a la terre avec attentes, épingles et ligatures
de liaisons.

7.2.2 Tolérances

Elles sont au plus égales a celles du DTU visant I'ouvrage considéré. En cas de discordance entre
deux ou plusieurs DTU, c'est I'exigence la plus contraignante qui est appliquée.

Les dimensions des niches d'encastrement des équipements doivent toujours avoir un écart de
dimensions supérieur positif dans tous les sens, ces dimensions étant prises compte tenu des
éventuels revétements rapportés.

7.3 Maconneries

7.3.1 Caractéristigues

Agglomérés en béton manufacturés pleins ou a trous, conformes aux spécifications des normes
NFP 14.101 - 14.402 revétues de la marque NF. Dans le cas ou les agglomérés proposés ne
porteraient pas la marque NF, I'entrepreneur pourra étre autorisé a les utiliser s'il justifie de leur
conformité aux normes ; des essais seront alors exécutés aux frais de I'entreprise, a raison d'un
essai tous les 5000 parpaings. Chaque essai portera sur un minimum de 3 parpaings prélevés au
hasard dans le stock.

La mise en ceuvre ne pourra se faire qu'apres un temps de séchage de 45 jours minimum constaté
par stockage sur le chantier ; en outre, ces éléments devront avoir, au moment de leur livraison, une
résistance suffisante pour supporter les efforts dus a la manutention et au transport, ainsi qu'aux
surcharges accidentelles de chantier.

Les agglomérés seront toujours hourdés avec un mortier de liant hydraulique, ils seront toujours
montés par assises réglées a joints croisés, avec recouvrement des blocs de I'assise inférieure sur
une longueur minimum de 0,10 ml.

La liaison des murs en équerre ou en T sera réalisée par la pénétration d'un élément sur deux et les
jambages d'ouvertures seront exécutés suivant les cas avec des parpaings a feuillures.

Les murs seront montés suivant la méthode traditionnelle, avec joints de mortier de 8 mm
d'épaisseur.
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Tolérances de mise en oeuvre

La planéité des parements devra étre telle qu'un cordeau tendu de 10,00 métres de longueur
n'accuse pas la fleche supérieure a

- 0,02 metre pour les murs et cloisons devant étre enduits

- 0,01 metre pour les murs et cloisons restant apparents.
Le faux aplomb des jambages d'ouvertures ne dépassera jamais 0,01ml.

Manutention / Protection

Toutes les opérations, frais et faux frais relatifs aux transports, manoeuvres et manutentions
diverses, et durant les travaux des autres corps d'état, tracage, pose, réglage, ajustages, mise en
état de fonctionnement, etc... concernant les ouvrages du présent lot, sont a la charge de
I'entrepreneur.

Celui-ci sera entierement responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception, devra prendre toutes

les précautions pour que les éléments ne soient pas détériorés compte tenu des aléas du chantier.

8

TOLERANCES DE POSE

Planchers et dallages en béton brut (régles professionnelles)

- tolérance de niveau et hauteur =+1cm (NF P 01.101)
- planéité sous larégle de 2 m =15 mm
- horizontalité (ou pente) =1 mm/m

Planchers et dallages en béton surfacé ou avec chape incorporée :

tolérance de niveau =+l cm

planéité sous la régle de 2,00 m =10 mm
planéité sous la régle de 0,20 m =3 mm
horizontalité (ou pente) =1 mm/m

9

NETTOYAGE

Les sols seront livrés par le gros ceuvre et le cloisonneur aux entrepreneurs de second ceuvre
parfaitement nettoyés, exempts de toutes traces de mortier ou de platre, soigneusement balayés.
Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement aprés exécution de
ses travaux dans un local ou groupe de locaux donnés, procéder a I'enlevement des gravois de ses
travaux et au balayage des sols.

Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses gravois, le tri et le stockage de ces derniers
aux emplacements prévus a cet effet.

Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en facade, et devront toujours
étre sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque
entrepreneur devra prendre ses dispositions a ce sujet.

De plus, et a raison d'une fois par mois au minimum, I'entrepreneur de gros ceuvre devra effectuer
un nettoyage et balayage général de la construction.

Seront également a la charge du gros ceuvre le nettoyage et le maintien en bon état de propreté des
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abords du chantier.

Dans le cas de non respect des prescriptions ci-dessus, le maitre d'ceuvre et / ou le malitre
d'ouvrage pourront a tout moment faire procéder, par lI'un des entrepreneurs de I'opération ou par
une entreprise extérieure de leur choix, au nettoyage et sortie de gravois, les frais en seront
supportés par l'entrepreneur en cause ou, dans le cas ou le responsable ne pourra étre défini, ils
seront portés au compte prorata.

1 LIMITES DE PRESTATIONS

L'entreprise titulaire du lot devra assurer une parfaite coordination avec les autres lots, en
s’'appuyant sur la planification mis en ceuvre. Cette coordination devra répondre aux critéres
suivants :

- reflet de 'avancement des travaux

- mettre en évidence les points critiques

- mise en place des processus de communication

- synthétiser I'action de tous les intervenants
En particulier, il doit gérer de facon efficace l'interface des ouvrages exécutés par ses soins avec
les ouvrages a exécuter par d'autres entreprises. De plus, I'entrepreneur titulaire du présent lot,
s'oblige a toutes sujétions découlant de l'intégration de réservations demandées par les autres lots,
gu’il doit mettre en place dans le cadre de son marché. Cette prescription s’applique dans le cas ou
les demandes sont faites en temps utile permettant de les prendre en compte tant en phase
d’étude, qu’en phase d’exécution.
Dans le cas ou il y aurait impossibilité a satisfaire les demandes, il en avisera le Maitre d’ceuvre.
Avant tout commencement des travaux, l'entreprise du présent lot doit réceptionner
contradictoirement les travaux de terrassement et les plateforme livrées
Une prise en possession de la plateforme par le présent lot donnera lieu a une réception tacite
En particulier, il doit gérer de facon efficace l'interface des ouvrages exécutés par ses soins avec
les ouvrages a exécuter par d'autres entreprises. De plus, I'entrepreneur titulaire du présent lot,
s'oblige a toutes sujétions découlant de l'intégration de réservations demandées par les autres lots,
gu’il doit mettre en place dans le cadre de son marché. Cette prescription s’applique dans le cas ou
les demandes sont faites en temps utile permettant de les prendre en compte tant en phase
d’'étude, qu’en phase d’exécution.
Dans le cas ou il y aurait impossibilité a satisfaire les demandes, il en avisera le Maitre d’ceuvre.

10.1 Travaux divers a la charge du présent ot :

Outre les travaux décrits a la charge du présent lot dans les documents contractuels et sauf
stipulations contraires, I'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lots :

- Linstallation de chantier compris clétures, base vie, panneaux de chantier, branchements
provisoires et mise a disposition de bennes pour tris des déchets.

- Les traits de niveaux.

- La mise en place dans les coffrages des noyaux, boitiers, mannequins pour les
réservations ou scellements.

- L'aménagement, méme provisoire, des voies d'acces, aires de stockage et de levage.

- La fourniture, le transport et la mise en oeuvre de tous les matériaux nécessaires a la
réalisation des travaux.

- L'amenée, I'établissement, le repliement et I'enlevement de tous les appareils, engins,
échafaudages, etc., ainsi que les gravois provenant de l'installation.

- Les traitements de préservation et les protections imposés par le cahier des clauses
techniques.

- Le chargement, le transport y compris en convoi exceptionnel et le déchargement
jusqu'au chantier.
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- La fourniture des dispositifs de fixation, appareils d'appui, boulons et rails d'ancrage,
lorsque ceux-ci doivent étre incorporés au gros oeuvre

- Les scellements a sec a l'aide d'organes de fixation tels que cheville a expansion,
cheville autoforeuse, avec utilisation de pistolet de scellement.

- L'enléevement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des
protections des travailleurs.

- Tous les réseaux EU/EV compris dans I'emprise du batiment

- Toutes les demandes du coordonateur SPS selon le PGC

10.2 Avec les lots de second-oeuvre
Apreés réalisation des ouvrages et du nettoyage général des travaux de gros-oeuvre, une réception
des supports aura lieu en présence du titulaire du présent lot, des lots dont les travaux sont
tributaires de I'état des supports livrés et du maitre d’'ceuvre. Les réserves reconnues comme
concernant le présent lot devront étre levées dans les plus brefs délais afin de ne pas compromettre
I'avancée des travaux restant a réaliser.
o NOTES DIVERSES
L'entreprise devra:
- Se reporter aux chapitres « Qualité des matériaux » et « Mise en ceuvre »
- Lafourniture, la pose et manutention de tous ses matériaux.
- Se référer, prendre en considération et en compte I'étude thermique réalisée
12 CARACTERISTIQUES ET EXIGENCES
ENVIRONNEMENTALES
12.1 Choix des matériaux et des équipements
Les descriptifs préconisent des matériaux et des équipements a faible impact sur I'environnement et
la santé.
Ces produits devront autant que possible bénéficier d'un éco-label reconnu (NF Environnement,
éco-label européen, Cygne Blanc, Ange Bleu ou autres).
Dans l'offre, il conviendra de préciser les références de produits qui pourront étre proposées en
réponse aux préconisations de Haute Qualité Environnementale.
12.2 Le chantier respectueux de I'environnement

Bien que les prescriptions relatives a la gestion des déchets de construction soient a la charge de
I'entreprise chargée du lot gros-oeuvre, chaque entreprise est responsable de sa production de
déchets, du transport des déchets jusqu’aux lieux de stockage et du dép6t apres tri dans les bennes
qui seront mises a disposition sur le chantier.

De plus, un effort particulier est demandé aux entreprises pour minimiser les nuisances induites par
le chantier :
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- Le bruit,
- Les poussieres et les boues,
- L'enlaidissement du site,
- La perturbation du trafic automobile dans les zones environnantes,
- Les rejets ou déchets évacués dans le milieu naturel.
Tout en assurant la sécurité des riverains et des ouvriers.

Il est donc formellement interdit de bridler les déchets (bois, palettes, cartons, ...) sur le chantier et
d’'abandonner ou enterrer des déchets (méme inertes) sur le chantier.

Chacune de ces exigences sont détaillées dans le CCTP Commun a tous les lots. L'offre de
I'entreprise intégrera la mise en place des équipements de chantier nécessaire pour réduire les
nuisances de chantier (par exemple : bac de rétention, aspiration des poussiéres, ...).

Caractéristiques et exigences propres a ce lot

Déchets a évacuer et trier dans les bennes prévues a cet effet. Se référer a la charte chantier a
faibles nuisances qui précisent les régles a suivre en matiere de gestion de chantier qui respecte
I'environnement et les riverains.

- Prévision minutieuse des réservations, utilisation de réservations réutilisables, exclusion
des réservations en polystyréne.

- Les terrassements en déblais seront autant que possible mis en place en remblais sur le
site, apres tri.

- Utilisation de canalisations d’assainissement contenant une part significative de PVC
recyclé (au moins 20%) : il faudra fournir une attestation du fabricant.

- Utilisation, exclusive et en faible quantité, dhuiles de décoffrage végétales
biodégradables a plus de 70%.

- Mise en place d'un bac de décantation pour éviter de polluer le sol avec les laitances de
béton.

- Les laines minérales utilisées devront satisfaire la recommandation européenne
97/69/EC garantissant la faible biopersistance des fibres. Lorsqu’elles sont en contact avec
I'ambiance intérieure, elles seront ensachées pour éviter tout défibrage vers 'ambiance.

- Pour les isolants plastiques alvéolaires utilisés, il faudra certifier que les agents
d’expansion utilisés ne contiennent pas de CFC ou d’'HCFC.

- Le critere de management environnemental des fournisseurs est un des critéres de choix
demandé aux entreprises (privilégier les sites de fabrication disposant d’'une certification 1SO
14000).

- L'entreprise devra soumettre a l'avance les fiches de données de sécurité des produits
gu'elle compte utiliser, quand ces fiches existent (exemples: mastic d'étanchéité, colles, peintures
anti-rouille, etc). Ces fiches donnent une indication sur les caractéristiques environnementales des
produits. Elles devront étre approuvées par le conseiller en démarche HQE® de la maitrise
d'oeuvre.

13

DESCRIPTION DES OUVRAGES

13.1

13.1.1

ORGANISATION DE CHANTIER

Installation courante

L'entreprise du présent lot devra, au démarrage du chantier :

- Un plan d'installation de chantier

- L'installation des bureaux de chantier (téléphone, fax, tables, chaises, armoires,...), sanitaires et
réfectoires

- Un panneau réglementaire "PERMIS DE CONSTRUIRE" et les panneaux de chantier
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réglementaire suivant demandes du coordonnateur SPS

- Tous les branchements "Eau/EDF/Télécom"” depuis les réseaux existants avec comptage
individuel spécifique au chantier

- Réseaux d'eau du chantier avec tracé et implantation des postes de puisage et incendie.

- Moyens de levage

- Eclairage de chantier

D'une maniere générale I'ensemble des prestations énumérées dans les "Généralités Communes a
Tous les Corps d'Etats" et dans le P.G.C du coordonnateur S.P.S.

Le titulaire du lot devra I'entretien de la voie d'acces 'réalisée par le lot "Terrassements généraux -
VRD - Espaces Verts" durant toute la durée du chantier, compris bouchement, apport de matériaux
complémentaires.

Localisation :

Pendant tout la durée des travaux, suivant plan d'in  stallation de chantier, recommandations du CSPS
et réglementation en vigueur

13.1.2 Panneau de chantier

L'entrepreneur doit fournir et mettre en place un panneau de chantier réglementaire comportant
nom et adresse du Maitre d'Ouvrage, des co-financeurs, de I'architecte, des bureaux d'études, le n°
du permis de construire, les surfaces, le nom et les adresses de tous les corps d'Etat intervenant
sur le chantier.

Compris emplacement libre pour affichage des sous-traitants en cours de chantier.

Panneaux 12 m2, comportant une image qui sera remise sur support informatique par l'architecte a
I'entreprise.

L'entreprise doit également fournir et mettre en place des panneaux pour le signalement et I'acces
au chantier de forma adaptée afin que ceux soit suffisament lisible depuis la voirie.

L'entretien et la remise en état si nécessaire est a la charge du présent lot.

Compris ossature porteuse en bois ou métal, fouilles pour scellement de I'ensemble en sol,
démolition et évacuation en fin de travaux .

Localisation :

Pour toute la durée des travaux.

13.1.3 Préparation

13.1.3.1 Implantation

L'entreprise du présent lot devra au démarrage des travaux une implantation exacte, réalisée par un
géometre.

Celui-ci implantera en altitude N.G.F. I'ensemble des points nécessaires a la réalisation des
ouvrages.

Seul le titulaire du présent lot sera responsable du maintien en place des différents repéres.

Si des points implantés initialement devaient étre déplacés (volontairement ou non), ils seraient
réimplantés a nouveau par ce méme géometre a la charge du présent lot.

Localisation :
Pour I'ensemble des travaux relatifs aux batiment.
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Cléture

L'entrepreneur du présent lot aura en charge la mise en place et le démontage de la cléture
provisoire de chantier, ainsi que son entretien jusqu'a I'achévement des travaux.

Elle sera réalisée par des panneaux de treillis soudés galvanisés de longueur de 2 m minimum et de
2 m de hauteur.

Les panneaux devront étre fixés sur plots béton et reliés entre eux par des colliers anti-vandalisme.

L'entreprise devra prévoir l'intégration :

- D'un portail a 2 vantaux de grandes dimensions (Dim : 5000/2000 Ht) avec fermeture par chaine et
cadenas

- D'un portail acces piéton

- Compris fourniture de 4 jeux de clefs

La cléture devra avoir une jambe de force par panneau, deux jambes de forces a chaque angle de
cléture, et deux jambes de force (une de chaque coté) sur les portails d'acces.

Il appartiendra a l'entreprise du présent lot de maintenir en parfait état cette cl6ture jusqu'a sa
dépose en fin de chantier.

Localisation :

A mettre en place en périphérie de la zone d'interv  ention suivant indications du coordonnateur SPS et
de l'architecte.

Trait de niveau

L'entreprise du présent lot devra matérialiser un point de niveau qu'elle batira a 1,00 métre au-
dessus des sols finis de chaque piéce. Seule I'entreprise titulaire du présent lot sera responsable de
la parfaite visibilité de ce trait de niveau jusqu'a l'intervention du lot Peinture.

Ce trait sera retracé autant de fois que nécessaire sur demande de la maitrise d'oeuvre.

Localisation :
Pour I'ensemble des travaux

Protections

L'entreprise du présent lot devra, au démarrage du chantier, la mise en place de protections afin
d'éviter la dispersion des poussiéres et ce jusqu'a l'intervention du peintre compris toutes sujétions
nécessaires de mise en oeuvre.

Localisation :
Pour protections nécessaires pendant toute la durée des travaux

Etude Béton

Les plans d’exécution des ouvrages sont a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot a partir
des plans et pieces écrites fournis dans le dossier de consultation.

Les sections indiquées sur les plans sont a considérer comme indicatives, étant entendu que le
dimensionnement définitif sera a la charge du bureau d’études de I'entreprise.

L'entreprise est tenue de réaliser les ouvrages conformément aux plans guides fournis lors de
I'appel d'offre.

Dans son cadre de décomposition du prix, I'entreprise fera apparaitre le montant de ses études

propres et du poste DOE.
Le justificatif de tous les dimensionnements est a la charge du présent lot.
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La mission a la charge de I'entreprise comprend la définition des différents équarrissages a partir
des plans guides des ouvrages prévus au marché.

Ces plans, qu'il s'agisse de coffrage ou de ferraillage, ne seront utilisables sur chantier qu'apreés les
éventuelles adaptations apportées par I'entreprise au titre des indispensables PAC (Plan d’Atelier de
Chantier), selon les termes de la loi MOP et comprenant, sans étre exhaustif :

- les incidences de méthodes de construction,

- le phasage de travaux et arréts de coulage du béton,

- la nomenclatures d'armatures,

- les plans de fabrication en usine (préfabriqués, poutres, escaliers, prédalles, etc...)

- les plans de cloisonnement (murs ou cloisons non porteuses)

- les plans de calepinage des éléments préfabriqués

Localisation :
Pour études béton pour I'ensemble du projet.

13.1.4 Dispositifs de sécurité des personnes

Les gardes corps d'allege, de trémies, de réservations sont réalisés par I'entrepreneur au fur et a
mesure de I'avancement des travaux.

Compris mise en place de passerelle au droit des éventuelles tranchées se trouvant sur les
cheminements piétons

Les frais correspondant a la fourniture et a la mise en place de toutes les protections sont a la
charge exclusive de l'entreprise.

L'entreprise est également responsable de la bonne conservation des protections pendant toute la
durée des travaux.

De plus, l'entreprise titulaire du présent lot mettra en place I'ensemble des signalisations et
balisages extérieurs permettant le guidage des intervenants, cela en périphérie du batiment et sur
les aires de base vie, ainsi que dans le batiment en construction ,et ce pour toute la durée des
travaux.

Les cheminents piétons extérieurs dans l'enceinte du chantier seront réalisés conformément au
PGCSPS, compris éclairage de balisage sur mats.

Localisation :
Dispositifs collectifs de sécurité a mettre en plac e sur I'ensemble des zones de travaux

13.1.5 Collecte des déchets

Gestion des déchets suivant la directive européenne n°75-442 du 15 Juillet 1975 et la loi 75-633 du
15 Juillet 1975 modifiée le 13 Juillet 1992 par la loi n°92-646.

La loi de 1992 initie une politique axée sur le développement de la prévention, de la valorisation et
du recyclage avec pour corollaire la limitation du stockage des déchets réservés, a partir du ler
Juillet 2002 aux seuls déchets ultimes.

La circulaire du 15 Février 2000 relative a la planification de la gestion des déchets de chantier,
prévoit I'adoption des plans de gestion dans un délai de 18 mois.

L'entreprise mettra a disposition tout au long du chantier des conteneurs permettant le tri sélectif
des déchets suivants :

- Déchets inertes ou assimilés (gravats, carrelages, béton...)

- Déchets industriels banals (autres que les emballages propres)

- Déchets d'emballages propres

- Déchets dangereux (pots de peinture, résidus de colles, emballages divers souillés par
des produits toxiques...).

L'entreprise titulaire du lot « Gros ceuvre » devra la gestion de I'évacuation des bennes dans des
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Lot N°02 GROS OEUVRE - CHARPENTE METALLIQUE

lieux autorisés pour le stockage ou le traitement des déchets et ce pendant toute la durée du
chantier.

Chaque entreprise intervenant sur le chantier sera responsable de ses déchets et devra en assurer
le transport dans les bennes mises en place.

L'entreprise se rapportera aux généralités du CCTP afin de gérer, dans le cadre du compte prorata
et de la réglementation, les déchets de chantier ainsi que leur évacuation.

Localisation :
Installation de collecte des déchets de chantier a maintenir pendant toute la durée des travaux.

13.2 TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES

13.2.1 Fouilles

13.2.1.1  Fouilles en rigoles ou en trous

Réalisation de fouilles en rigoles ou en trous, en terrain de toute nature a partir des plate-formes de
terrassements généraux par tout moyen a convenance, sauf explosifs. Prise en compte du calage
pour rattrapage de niveau entre semelles a altitudes différentes.

Fond de fouilles parfaitement dressé a I'horizontale, parois parfaitement verticales, purges des
parties latérales instables.

Blindage, étaiements éventuels et pompage de toutes venues d'eau, rabattement de nappe si

nécessaire.

Compris toutes sujétions nécessaires conformément aux DTU et normes en vigueur.

Localisation :
Pour semelles de fondation du batiment.

13.2.2 Réglages des fonds de fouilles

La finition du fond de fouille doit étre exécutée juste avant la mise en place du béton de propreté ou
des fondations, de telle sorte que les caractéristiques mécaniques des sols en place ne soient pas
altérées. Toute poche ou lentilles, beaucoup plus compressibles que le terrain d'ensemble, doivent
étre purgées et remplacées par un sol de compressibilité sensiblement équivalente a celle du sol en
général (voir indications dans le rapport de sol).

Dans le cas ou une simple mise en place ne peut assurer le degré de compressibilité recherché,
I'entrepreneur doit envisager le compactage du sol de remplacement.

L'ensemble des ces travaux seront réalisés conformément aux DTU et normes en vigueur et en
accord avec I'étude géotechnique réalisée.

Localisation :
Pour I'ensemble des fouilles pour ouvrages de fondat ions

13.2.3 Remblais de masse et complémentaires

L'entreprise devra la mise en place de remblais traditionnels pour complément autour des ouvrages
enterrés et pour la mise en forme du projet définitif.

Avant remblaiement, ces vides doivent étre purgés de tous gravois et corps étrangers. Le remblai
doit étre constitué de matériau de qualité

Le remblaiement en périphérie des ouvrages de fondations se feront avec les matériaux extrait des
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fouilles, comprenant terrain naturel ou matériaux d'apport

L'entreprise devra toutes sujétions nécessaires de réalisation conformément aux DTU et normes en
vigueur.

Les compactages des remblais seront étudiés de facon a assurer une stabilité parfaite des
ouvrages réalisés sur ces derniers.

Compris compactage

Localisation :
Remblais en périphérie de I'ensemble des ouvrages d e fondation prévus au présent lot

13.3 FONDATIONS

13.3.1 Gros béton coulé a pleine fouille

Pour profondeurs importantes

Béton de cailloux et gravillon coulé a pleine fouille par couches successives si nécessaire,
immédiatement apres le terrassement afin d'éviter une détérioration des sols d'assise.

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux DTU et
normes en vigueur.

Section: Suivant plans béton.

Localisation :

A disposer sous semelles de fondations, suivant ind ications du BET Structures et étude
géothechnique

13.3.2 Semelles isolées

Réalisation de semelles isolées en béton armé de dosage approprié réalisées conformément aux
plans d'études d'exécution comprenant :
- coffrage soigné
béton et armatures H.A. suivant calculs et nécessité de la structure
fourreaux de passage divers si nécessaires
Toutes sujétions nécessaires de mise en oeuvre conformément aux DTU et normes en

vigueur.

Localisation :
Pour semelles isolées de fondations du batiment, sui vant plans et indications du BET Structures

13.3.3 Semelles filantes

Réalisation de semelles filantes en béton armé de dosage approprié réalisées conformément aux
plans d'études d'exécution comprenant :
- coffrage soigné
béton et armatures H.A. suivant calculs et nécessité de la structure
fourreaux de passages divers si nécessaires
Toutes sujétions nécessaires de mise en oeuvre conformément aux DTU et normes en

vigueur.

Localisation :
Pour semelles filantes de fondations du batiment, su ivant plans et indications du BET Structures
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DALLAGES / DALLES / PLANCHERS

Dallages

Le dallage est constitué d'une couche de forme et d'un corps en béton de dosage approprié
conformément aux plans d'études d'exécution (EXE), d'épaisseurs, armatures, coffrage etc...

lls seront réalisés comme suit :

- Remise en état général du terrain jusqu’a I'obtention du niveau d'assise convenable
pour mise en place de la forme en matériaux d'apport

- Vérification de I'assise afin de déceler toutes anomalies susceptibles de créer des
pontages

- Mise en place d'une forme en matériaux de 25 cm d'épaisseur de type grave non
traité en 20/40 d'épaisseur appropriée disposé par couche de 10 cm parfaitement compactée

- Tapis drainant sous dallage comprenant la mise en place dans la couche de

20/40, de drains en PVC perforé de diametre 100 mm et distants au maximum de 5 ml compris film
polyane, raccordement aux regards, feutre géotextile en sous face de la couche drainante,
etc ...

- Reéseau d'évacuation en canalisations non perforées vers extractions extérieures

type regard EP

- Mise en place d'une forme en matériaux de 15 cm d'épaisseur de type grave non
traité en 0/31,5 d'épaisseur appropriée disposé par couche de 10 cm parfaitement compactée

- Réalisation d’un lit de sable de 5 cm

- Déroulement d'un géotextile continu avec recouvrement des lés de 30 cm minimum
soudés entre eux. Ce dernier sera de type bidim et polyane anti-contaminant sous corps de dallage /
radier

- Pose d'un joint périphérique en polystyréne

- Mise en ceuvre de béton d'épaisseur suivant avant-projet compris armatures
conformément au DTU 13.3, coffrage nécessaires, finition lissée, joint scié.

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux DTU et
normes en vigueur.

Localisation :
Suivant étude structure, pour plancher bas de I'ense mble du batiment

Complexe collecte de radon

Sur plateforme de batiment mise au niveau adéquate par le présent lot, réalisation d'un complexe
de collecte du gaz radon comprenant :

- Compactage, nettoyage et réglage de la plateforme, évacuation des éléments saillants ou
perforants

- Géotextile non tissé pour filtration, posé sur fond de forme

- Hérisson de 40 cm d'épaisseur avec des agrégats de taille 20mm a 40mm, sans fine

- Lit GNT 0/31.5 épaisseur 3 cm parfaitement nivellé pour fermeture du hérisson

- Membrane épaisse spécifique de type ERADON des établissements PARTENIAT PLAST

- Réseau de collecte en tuyaux perforés , a raison d'un métre de canalisation pour 2 m2,
raccordés a des regards enterrés formant puisard

- Réseau d'évacuation en canalisations non perforées vers extractions extérieures type
regard EP, ou cours anglaises

- Regards d'aération

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux DTU et
normes en vigueur.

Localisation :
Pour complexe de collecte du radon sous dallage du b atiment
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Planchers

Prédalles précontraintes / dalle de compression

Réalisation de planchers préfabriqués prédalles précontraintes et dalles de compression en béton
armé d'épaisseur appropriée compris bétonnage, armatures, coffrage de rives, traitement des joints,
réservations et toutes sujétions nécessaires de mise en oeuvre conformément aux DTU et normes
en vigueur.

Nota : L'entreprise devra prévoir des réservations selon demandes de l'architecte pour puits de jour
de la casquette au droit de I'entrée compris toutes sujétions de réalisation.

Localisation :
Pour toitures terrasses du batiment suivant plans et indications du BET Structures

Essais de voiries

Réalisation avant exécution des voiries d'essais a la plaque normalisée par un organisme
indépendant. Les résultats minimums et coefficient de Westergard devront étre conforme aux
demandes du bureau de contrble et de la maitrise d'oeuvre.

Dans le cas ou le résultat des essais serait défavorable, I'entreprise devra la réfection du
remblaiement jusqu'a 'obtention du résultat soit par reprise du compactage, soit par remplacement
des matériaux utilisés.

A lissue de cette reprise, de nouveaux essais a la plaque, a la charge de l'entreprise, seront
effectués.

Localisation :
Pour essais a la plaque sur I'emprise des dallages d  u batiment.

Planche d'essais de 2 m2 environ minimum par nature de revétement, I'entrepreneur ne pourra en
aucun cas commencer les travaux tant que les planches d'essais ne seront pas validées par le
maitre d'oeuvre et le maitre d'ouvrage.

Compris toutes fournitures et sujétions nécessaires a une parfaite exécution des travaux.

Localisation :

Pour plancher d'essais a réaliser sur I'emprise des dallages du batiment.

CHARPENTE

Poteaux

Fourniture, faconnage et mise en place de poteaux métalliques de diamétre 76,1 x 5 mm
comprenant :

- découpes, platines, soudures, boulons d'assemblage

- ouvrage annexes pour réception des autres profilés

- tous les ouvrages de fixations en maconnerie par platines pré-scellées, chevilles
chimigues ou goujons d'ancrage

- toutes sujétions nécesaires de mise en oeuvre conformément aux DTU et normes en
vigueur.

Protection : traitement anticorrosion par galvanisation
Finition : thermolaquage, teinte RAL au choix de l'architecte

Localisation :
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Pour poteaux supports de charpente métallique pour e spaces abrités et auvent au droit du batiment.

13.5.2 Pannes

Fourniture, faconnage et mise en place de pannes métalliques en profilés du commerces de type
IPE 200 et UPN 240 comprenant :

- découpes, platines, soudures, boulons d'assemblage

- ouvrage annexes type cornieres pour réception des autres profilés

- tous les ouvrages de fixations en maconnerie par platines pré-scellées, chevilles
chimigues ou goujons d'ancrage

- toutes sujétions nécesaires de mise en oeuvre conformément aux DTU et normes en
vigueur.

Protection : traitement anticorrosion par galvanisation
Finition : thermolaquage, teinte RAL au choix de l'architecte

Localisation :

Pour charpente métallique support de couverture zinc pour espaces abrités et auvent au droit du
batiment.

13.5.3 Contreventement

Contreventement de la structure en couverture, assurée par cornieres simples fixées a l'intersection
entre pannes et traverses, formant poutre au vent de I'ensembile.

Section : Suivant plans de charpente

Protection : traitement anticorrosion par galvanisation
Finition : thermolaquage, teinte RAL au choix de l'architecte
Localisation :

Pour contreventement de la charpente métallique supp ort de couverture zinc pour espaces abrités et
auvent au droit du batiment.

13.6 INFRASTRUCTURE ET SUPERSTRUCTURE

13.6.1 Infrastructure

13.6.1.1  Libages

Réalisation de libages exécutés en béton armé vibré conformément aux plans d'études d'exécution
(EXE) et comprenant coffrages et armatures nécessaires.

L'entreprise devra les réservations demandées par les autres corps d'état, en aucun cas ces
ouvrages ne devront subir de percements ou saignées apres coup.

Les ouvrages devant rester apparents seront réalisés a l'aide de coffrages métalliques ou
contreplaqués, permettant d'obtenir un parement irréprochable.

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en oeuvre conformément aux DTU et
normes en vigueur.

Localisation :
Pour libages en infrastructure du batiment.
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13.6.2 Superstructure "Ossatures"

13.6.2.1 Poteaux

Réalisation de poteaux exécutés en béton armé vibré conformément aux plans d'études d'exécution
(EXE) et comprenant coffrages et armatures nécessaires.

L'entreprise devra les réservations demandées par les autres corps d'état, en aucun cas ces
ouvrages ne devront subir de percements ou saignées apres coup.

Les ouvrages devant rester apparents seront réalisés a l'aide de coffrages métalliques ou
contreplaqués, permettant d'obtenir un parement irréprochable.

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en oeuvre conformément aux DTU et
normes en vigueur.

Localisation :
Ensemble des poteaux béton, suivant plans et indicat ions du BET Structures

13.6.2.2 Poutres en béton armé

Réalisation de poutres exécutées en béton armé vibré suivant plans et comprenant coffrages et
armatures nécessaires.

L'entreprise devra les réservations demandées par les autres corps d'état, en aucun cas ces
ouvrages ne devront subir de percements ou saignées aprés coup.

Les ouvrages devant rester apparents seront réalisés a l'aide de coffrages métalliques ou
contreplaqués, permettant d'obtenir un parement soigné

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux DTU et
normes en vigueur.

Localisation :
Ensemble des poutres béton, suivant plans et indicat ions du BET Structures

13.6.2.3 Linteaux en béton armé

Réalisation de linteaux exécutés en béton armé vibré suivant plans et comprenant coffrages et
armatures nécessaires.

L'entreprise devra les réservations demandées par les autres corps d'état, en aucun cas ces
ouvrages ne devront subir de percements ou saignées apres coup.

Les ouvrages devant rester apparents seront réalisés a l'aide de coffrages métalliques ou
contreplaqués, permettant d'obtenir un parement impeccable

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en oeuvre conformément aux DTU et
normes en vigueur.

Localisation :
Ensemble des linteaux béton, suivant plans et indica tions du BET Structures

13.6.2.4  Chainages horizontaux

Réalisation de chainages en blocs U réalisés conformément aux plans d'études d'exécution (EXE)
comprenant béton et armatures nécessaires.

L'entreprise devra les réservations demandées par les autres corps d'état, en aucun cas ces
ouvrages ne devront subir de percements ou saignées aprés coup.

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux DTU et
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normes en vigueur.

Localisation :

Pour chainages horizontaux dans murs en magonneries en élévation du batiment, suivant plans et
indications de l'architecte

13.6.2.5  Chainages verticaux

Réalisation de raidisseurs en béton armé comprenant :

Béton dosé a 350kg de CPA ou CPJ 45 /m3

Armatures selon plan d'exécution des ouvrages ; Masse volumique d'acier 80 kg/m3

- Coffrage par blocs spéciaux en magonnerie de méme nature que le mur

Chanfreinage de poteau d'angle par suppression locale du coffrage en aggloméré de

ciment
L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux DTU et
normes en vigueur.

Localisation :

Pour chainages verticaux dans murs en magonneries en élévation du batiment, suivant plans et
indications de l'architecte

13.6.2.6 Ouvrages béton

Réalisation d'ouvrages béton suivant CCTP.

Réalisation de sommier en béton comprenant percement de murs en magonneries, coffrage,
armature, rebouchage apres coulage de I'ouvrage et toutes sujétions nécessaires de mise en
oeuvre conformément aux DTU et normes en vigueur.

Dimensions : suivant plans
Armatures : suivant étude EXE

13.6.3 Acrotéres et relevés en béton armé

Réalisation d'acrotéres ou relevés en béton armé de dosage approprié coulés en place pour
remontées d'étanchéité comprenant :

- armatures et coffrages contreplaqués, ou métalliques permettant d'obtenir des
parements lisses et soignés

- engravures

- les hauteurs seront conformes a la réglementation

- joints de recoupement réglementaires et traitement au mastic de ces derniers selon
nécessité

- attentes

- toutes les sujétions nécessaires de mise en oeuvre conformément aux DTU et normes
en vigueur.

Localisation :

Pour acroteres et relevés en périphérie des toitures terrasses du batiment, suivant plans et indication S
du BET Structures
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13.7 MACONNERIES

13.7.1 Aggloméré de ciment

13.7.1.1  Plein

Maconnerie d'agglomérés suivant CCTP.

Maconnerie en aggloméré de béton manufacturé (sable et gravier) "bloc-plein" hourdés au mortier
compris remplissage de l'ensemble des joints horizontaux et verticaux, découpes soigneuses,
accessoires (blocs chainages horizontaux / verticaux / linteaux) et toutes sujétions nécessaires de
mise en oeuvre conformément aux DTU et normes en vigueur.

Epaisseur : Suivant plans.

Localisation :
Pour murs en agglomérés de ciment pleins en soubasse ment du batiment.

13.7.1.2  Creux

Maconnerie en aggloméré de béton manufacturé [sable et gravier] "bloc-creux - classe suivant
étude BET" hourdés au mortier compris remplissage de l'ensemble des joints horizontaux et
verticaux, découpes soigneuses, accessoires (blocs chainages horizontaux / verticaux / linteaux) et
toutes sujétions nécessaires de mise en oeuvre conformément aux DTU et normes en vigueur.

Epaisseur : 20 cm.

L'entreprise devra apporter un soin particulier a la mise en oeuvre des murs en macgonneries
d'aggloméré destinés a étre peint, aucune épauffrure, aucune balévre, aucun parpaing cassé ne
sera accepté.

Localisation :
Pour murs en agglomérés de ciment creux en élévation du batiment

13.8 ENDUITS / PROTECTIONS

13.8.1 Enduit

13.8.1.1 Bi-couches "ciment"”

Réalisation d'un enduit traditionnel au mortier de ciment a 2 couches comprenant:

- Nettoyage du support par brossage a la brosse métallique ou a l'air comprimé pour
éliminer souillures, projections ou autres pouvant nuire a la bonne adhérence de I'enduit ;

- Couche d'accrochage

- Gobetis

- Couche de finition finement talochée

- Toutes sujétions nécessaires de mise en oeuvre conformément aux DTU et normes en
vigueur.

Localisation :

Pour enduit en fagcades et sur murs intérieurs en ma¢  onnerie du batiment (hors zones avec bardage
zinc)
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Enduit des tableaux et sous-linteaux

Les tableaux et sous linteaux recevront un enduit identique a celui décrit ci-dessus.
Epaisseur minimum : 10 mm

Localisation :
Pour enduit en tableau de baies extérieures du batim  ent (hors zones avec bardage zinc)

RESEAUX

Tranchées

Elles seront réalisées a partir des plates-formes de terrassements généraux dans I'emprise du
batiment et des abords, par tous moyens a convenance. Prise en compte des fils d’eau pour
canalisations, des pentes, de fouilles pour regards comprenant :

Fouille en tranchée
Blindage et pompage si nécessaires
Dressement du fond de fouille
- Lit de sable et enrobage jusqu'a 20cm au-dessus de la génératrice supérieure des
canalisations
- Grillages avertisseurs normalisés
- Evacuation des terres

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en oeuvre conformément aux DTU et
normes en vigueur.

Localisation :
Pour passage des canalisations EP, EU et EV sous dallage du batiment jusqu'aux regards en facades

Réseau Eaux usées / Eaux vannes

lls seront réalisées a partir des plates-formes de terrassements généraux dans I'emprise des
batiments et des abords, par tous moyens a convenance. Prise en compte des fils d’eau pour
canalisations, des pentes, de fouilles pour regards comprenant :

Fouilles en tranchée prévues dans article ci-avant
Blindage et pompage si nécessaires
Dressement du fond de fouille
- Lit de sable et enrobage jusqu'a 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure des
canalisations
- Fourniture et pose de canalisations en PVC série assainissement
- Diameétres appropriés compris tous accessoires nécessaires (Coudes, Y, Tés,...)
- Grillages avertisseurs normalisés
- Evacuation des terres

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux DTU et
normes en vigueur.

Localisation :
Pour canalisations EU et EV sous dallage du batiment ju squ'aux regards en facades
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Réseau Eaux Pluviales

lls seront réalisées a partir des plates-formes de terrassements généraux dans I'emprise des
batiments et des abords, par tous moyens a convenance. Prise en compte des fils d’eau pour
canalisations, des pentes, de fouilles pour regards comprenant :

- Fouilles en tranchée prévues dans article ci-avant

- Réalisation d'un lit de sable de 0,10 m d'épaisseur étalée en fond de fouille, réglée a la
pente définitive et soigneusement compactée

- Fourniture et pose de canalisations en PVC série assainissement pour les diametres
jusgu'a 250 mm inclus. Au-dela, elles seront en béton centrifugé armé, série 90 A ou 135 A, suivant
les zones et les profondeurs

- Diamétres appropriés compris tous accessoires nécessaires (Coudes, Y, Tés,...)

- Grillages avertisseurs normalisés

- Remblais

- Evacuation des terres

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux DTU et
normes en vigueur.

Localisation :
Pour canalisations EP sous dallage du batiment jusqu'a ux regards en facades

DIVERS

Seuils et appuis

Réalisation de seuils et appuis de baie coulés en place en béton, avec agrégats de granulométrie
appropriée compris glacis et tous coffrages nécessaires pour parement net de décoffrage.

Pour les seuils de portes ou baies toute hauteur, dessus penté avec aréte arrondie sur le nez et
chape ciment lissée incorporée au coulage.

Pour les fenétres, dessus penté, réalisation de rejingot et téte d'appui, sans débord d'appuis
extérieur, ni oreilles, les menuiseries recevant une bavette d'habillage.

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en oeuvre conformément aux DTU et
normes en vigueur.

Localisation :
Pour seuils et appuis de baies extérieures du batime  nt

Planéité des menuiseries extérieures

La verticalité et la planéité des murs au droit des jambages d'ouvertures extérieures, devra étre
parfaite et si nécessaire, I'entreprise devra I'exécution des plumées (bande d'enduit) conformément
aux DTU et normes en vigueur.

Localisation :
Pour planéité des menuiseries dans parois magonnées.
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13.10.3 Traitement des dilatations

13.10.3.1 Joint souple en creux

Finition du joint par bourrage au mastic élastique de type Sikaflex AT-Facade des établissements
SIKA ou techniquement équivalent comprenant :

- dégarnissage du matériaux utilisé pour la réservation du joint

- dépoussiérage du joint par brossage ou soufflage

- application si nécessaire d'un primaire type Sika Primaire 3N

- mise en place d'un fond de joint de section adaptée a la largeur du joint

- calfeutrement au nu par le produit souple, a I'aide d'un pistolet, avec finition en creux

- toutes sujétions nécessaires de mise en oeuvre conformément aux prescriptions
techniques du fabricant , DTU et normes en vigueur.

Largeur : 4 cm suivant réglementation (zone sismique)

Localisation :
Pour joints de dilatation en facades du batiment

13.10.3.2 Joint de dilatation CF

Finition du joint par bourrage au mastic polyuréthane pour systéeme de joint coupe-feu de type
Sikaflex Pro 20 CF des établissements SIKA ou techniguement équivalent comprenant ;

- dégarnissage du matériaux utilisé pour la réservation du joint

- mise en place d'un ou deux fonds de joints coupe-feu suivant dimensions de type
Bourrelet 511

- calfeutrement au nu par le mastic a I'aide d'un pistolet manuel ou pneumatique avec
finition en creux

- toutes sujétions nécessaires de mise en oeuvre conformément aux prescriptions
techniques du fabricant , DTU et nhormes en vigueur.

Le nombre de fond de joint & utiliser dépendra de la largeur du joint a calfeutrer.
Le mastic sera mis en place du c6té du local a protéger du feu.

Largeur : 4 cm suivant réglementation (zone sismique)

Localisation :
Pour joint de dilatation en planchers du batiment

13.10.3.3 Profils de fagade extérieurs

Fourniture et pose de couvre-joint sur joint de dilatation extérieur en paroi des établissements
ADESOL TEGO ou techniqguement équivalent comprenant :

- dégarnissage du matériaux utilisé pour la réservation du joint

- profilé en aluminium A5 anodisé naturel fixé dans le joint de dilatation par des ressorts-clips en
acier inoxydable 18-10 tous les 0.80 m

- accessoires nécessaires selon prescriptions du fabricant

- découpes, calage, fixation sur un c6té et toutes sujétions nécessaires de mise en oeuvre
conformément aux DTU et normes en vigueur.

Largeur du joint : suivant plan
Teinte : au choix du Maitre d'Ouvrage parmi la gamme du fabricant

Référence : T95 pour joints plats et TA 95 pour angles a 90°

Localisation :
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Pour profils sur joints de dilatation en facades du batiment

Percements - Scellements - Réservation

L'entreprise devra tous les percements, scellements réservations de tous les ouvrages demandés
par les autres corps d'états, au démarrage du chantier.

Elle devra aussi tous les rebouchages, calfeutrements ainsi que tous les percements nécessaires
au passage ou ancrage de ses ouvrages.

Localisation :

Pour I'ensemble des percements, scellements et réser vations.

Echafaudage/Protection/Santé/Nettoyage

A/ Echafaudage/Protections Générales

L'entreprise devra prévoir toutes les protections et échafaudages réglementaires, qui lui seront
nécessaires pour une parfaite et compléte sécurité de son personnel, ainsi que pour une parfaite et
compléte mise en oeuvre de ses produits.

B/ Protection/Coordination/Santé/Sécurité

L'entreprise devra respecter les obligations en matiére de coordination pour la santé et la sécurité
conformément a la loi n°® 93-1418 du 31.12.94, ainsi que les conditions prévues au Code du Travalil
et des réglements en vigueur.

Elle devra aussi tenir compte de demandes énumérées dans le P.G.C.

C/ Nettoyage

L'entreprise devra un nettoyage et enlévement des gravois journaliers du chantier ainsi qu'un
général a la fin de son intervention.

La Maitrise d'Oeuvre se laisse le droit de nommer une entreprise pour réaliser cette prestation si le
travail réalisé par le titulaire du présent lot ne s'avérait pas satisfaisant.

Il va de soi que le montant de ces travaux serait imputé sur le marché du présent lot.

D/ Traitement des gravois

Se reporter au rapport du coordonnateur S.P.S.

L'évacuation des gravois provenant des travaux réalisés par le titulaire du présent lot est a la charge
de ce dernier.

L'entreprise doit se conformer a la réglementation en cours et suivre toutes les procédures.
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1 DEFINITION DE LA PRESTATION

Le présent CCTP concerne les travaux du Lot N°03 ETANCHEITE - BARDAGE a exécuter pour la
construction d'un podle petite enfance a Saint Léonard de Noblat (87).

2 DOCUMENTS TECHNIQUES

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art et a la réglementation applicable en
France telle qu'elle se trouvera étre en vigueur a la date de remise des offres.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois,
décrets, arrétés et circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses
techniques générales, les documents techniques unifiés, les normes, les avis techniques,
notamment documents suivants, sachant que cette liste n'est pas limitative :

- DTU 40.35 : Couverture en plaques nervurées issues de tbles d'acier revétues

- DTU 40.41 : Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc

- DTU 40.44 : Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en acier
inoxydable étamé

- DTU 40.5 : Travaux d'évacuation des eaux pluviales

DTU 41.2 : Revétements extérieurs en bois

DTU 43.3 : Mise en oeuvre des toitures en tbles d'acier nervurées avec revétement d'étanchéité

- DTU 43.4 : Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revétement
d'étanchéité

- DTU 60.11 : Régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installation
d'évacuation des eaux pluviales

les Normes Francaises homologuées (NF) applicables aux travaux de ce corps d'état

le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB)

les Cahiers des Clauses Spéciales assortis aux DTU ;

- les regles de sécurité éditées par le Ministére du Travail et en particulier le décret du 31 mars
1992 relatif aux dispositions concernant la sécurité et la santé que doivent observer les Maitres
d'ouvrages lors de la construction de lieux de travalil ;

- le Code du travalil ;

- d'une facon générale, I'ensemble des textes réglementaires, administratifs et normatifs
applicables a I'opération tant en ce qui concerne la nature des travaux a réaliser que le type
d'établissement concerné et que la nature du marché de travaux passé.

2 ANNEXES
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Note commune

Les entrepreneurs devront vérifier tous les ouvrages et quantités portés au devis quantitatif, chacun
en ce qui le concerne, compléter éventuellement ce document pour obtenir une parfaite exécution
des travaux qui seront traités a prix global et forfaitaire, sans aucune majoration, y compris pour
difficultés d'exécution.

Le chantier étant situé en zone de sismicité 2, catégorie d'importance lll, I'entreprise devra en tenir
compte et adapter la mise en oeuvre de ses ouvrages compris toutes sujétions de réalisation.

Fin de chantier

A lissue des travaux, lI'entrepreneur fournira au Maitre d'ouvrage (en 3 exemplaires) un dossier
complet comprenant :

- Modifications apportées au dossier

- Fiches techniques des matériaux employés

- Fiches d'entretien des matériaux employés certifiés par le fabricant.

4

QUALITE DES MATERIAUX

4.1

L'entreprise titulaire du présent lot devra fournir tous les échantillons nécessaires lors de la premiére
réunion de chantier ou elle sera convoquée afin que l'architecte puisse entériner ses choix.

Les matériaux, matériels et fournitures quelconques utilisés pour I'exécution des travaux devront
répondre aux impératifs de toutes les pieces du marché et de la réglementation et normalisation en
vigueur.

Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence,
soit de leurs caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités.
L'entrepreneur qui envisagerait de poser des produits techniquement équivalents devra clairement
le préciser dans son devis estimatif et devra fournir en méme temps, les avis techniques, proces
verbaux d'essais au feu et des échantillons pour justifier de leur équivalence.

Tout produit ne faisant pas I'objet d'un avis technique ou n'étant pas couvert par une assurance ne
pourra étre retenu.

Il est rappelé que la notion de similitude (techniquement équivalent) appartient a I'architecte. En cas
de divergence de vue avec l'entrepreneur, celui-ci sera tenu de mettre en oeuvre le matériau indiqué
en référence au présent CCTP.

Hypotheses de calculs

Les charges a prendre en compte pour le dimensionnement des toitures sont les suivantes :

- charges permanentes

- charges climatiques

- Neige Région 1 B

- Vent Zone 2 Site normal selon modificatif N° 2 NV 65 de Décembre 1999
- charges d’entretien conformes a la Norme NFP 06.001

- charges accrochées : chemins de céables, réseaux, faux plafonds
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4.2 Zinguerie
Le zinc en feuilles, provenant de laminage en paquets, sera conforme a la norme NF-A 55.201. Les
caractéristiques mécaniques du zinc laminé en bandes seront au moins égales a celles du zinc
laminé en paquets.
Les supports seront obligatoirement en sapin ou épicéa. Toutes précautions seront prises pour
éviter le contact du zinc avec d'autres métaux susceptibles de créer un couple électrolytique.
Les soudures a l'étain seront toujours exécutées a recouvrement sur des pieces propres et
décapées.

4.3 Support de couverture
Les spécifications qualitatives des bois employés seront conformes aux normes en vigueur. lls
seront en sapin ou en épicéa et devront répondre aux caractéristiques de choix minimales indiquées
dans ces derniéres.
Les liteaux reposeront sur 3 appuis au moins sur l'ossature du charpentier et seront fixés par
pointes.
A/ Traitement
Les bois de charpente seront traités avec un produit qui sera fongicide, insecticide, antitermite non
délavable et garanti résistant a I'évaporation.
Le produit devra apporter, au bois un effet hydrofuge et il devra étre parfaitement compatible avec
les finitions traditionnelles d'usage.
L'application se fera aux doses prévues par trempage, badigeonnage ou injection par autoclave sur
toutes les faces du bois aprés usinage des piéces.
Les bois seront traités dans une station agréée et devant étre couverte par la garantie décennale du
fabricant de produit des protections du bois.
Les coupes sur chantier seront reprises par badigeonnage du produit.
B/ Taux d'humidité
En conformité avec le cahier 18 du CSTB, ils devront correspondre aux spécifications des bois
"secs a l'air". Leur taux d’humidité sera compris entre 13 et 17 %.

5 MISE EN OEUVRE

5.1 Sécurité de chantier
La sécurité anti-chutes réglementaire sera prévue par l'entreprise, conformément a la
réglementation en vigueur concernant la protection des travailleurs, ainsi que le respect des
consignes de sécurité en vigueur pour l'utilisation des moyens de manutention et travail en hauteur
(filets, harnais, etc.).
Les protection collectives devront étre conservées jusqu'a l'achévement des travaux des autres
corps d'état intervenant sur la toiture.

5.2 Epreuves d'étanchéité a I'eau

L'entrepreneur devra prévoir la réalisation d'épreuves d'étanchéité telles que prévues au cahier des
charges DTU s'y rapportant. Les épreuves d’étanchéité seront sanctionnées par proces verbal.
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5.3 Plans de toiture

L'entreprise soumissionnaire présentera a l'avis du Maitre d’oeuvre et du Bureau de Contr6le, avant
tout début des travaux, les détails d'exécutions retenus pour la réalisation des travaux, compte tenu
des particularités rencontrées (reliefs, pénétrations, ouvrages en toitures, etc.).

lls seront mis au point en accord avec tous les corps d'état concernés, en respectant les régles en
vigueur et les dispositions de principe figurant dans les documents de I'Appel d'Offres.

5.4 Manutention / Protection

Toutes les opérations, frais et faux frais relatifs aux transports, manceuvres et manutentions
diverses, et durant les travaux des autres corps d'état, tracage, pose, réglage, ajustages, mise en
état de fonctionnement, etc... concernant les ouvrages du présent lot, sont a la charge de
I'entrepreneur.

Celui-ci sera entierement responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception, devra prendre toutes
les précautions pour que les éléments ne soient pas détériorés compte tenu des aléas du chantier. Il
devra aussi lors de travaux sur des béatiments existants prévoir toutes les protections nécessaires

des ouvrages a conserver.

2 NETTOYAGE

Les sols seront livrés par le gros ceuvre et le cloisonneur aux entrepreneurs de second ceuvre
parfaitement nettoyés, exempts de toutes traces de mortier ou de platre, soigneusement balayés.
Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement aprés exécution de
ses travaux dans un local ou groupe de locaux donnés, procéder a I'enlevement des gravois de ses
travaux et au balayage des sols.

Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses gravois, le tri et le stockage de ces derniers
aux emplacements prévus a cet effet.

Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en facade, et devront toujours
étre sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque
entrepreneur devra prendre ses dispositions a ce sujet.

De plus, et a raison d'une fois par mois au minimum, I'entrepreneur de gros ceuvre devra effectuer
un nettoyage et balayage général de la construction.

Seront également a la charge du gros ceuvre le nettoyage et le maintien en bon état de propreté des
abords du chantier.

Dans le cas de non respect des prescriptions ci-dessus, le maitre d'ceuvre et / ou le malitre
d'ouvrage pourront a tout moment faire procéder, par I'un des entrepreneurs de I'opération ou par
une entreprise extérieure de leur choix, au nettoyage et sortie de gravois, les frais en seront
supportés par I'entrepreneur en cause ou, dans le cas ou le responsable ne pourra étre défini, ils
seront portés au compte prorata.
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7 LIMITES DE PRESTATIONS
L'entrepreneur se mettra en rapport avec les titulaires des autres lots pour assurer une parfaite
finition de ses ouvrages.
7.1 Limites avec les autres lots :
L'entreprise aura a prévoir la totalité de ses travaux nécessaires au parfait achévement et
fonctionnement de ses ouvrages a I'exception de certains travaux qui seront réalisés par les autres
corps d'état. Notamment et sauf stipulations contraires, les travaux dus aux autres entreprises
seront, en particulier :
7.11 Avec le lot "Gros-Oeuvre"
Sont dus par le lot "Gros-oeuvre" :
- Linstallation de chantier compris clétures, base vie, panneaux de chantier, branchements
provisoires et mise a disposition de bennes pour tris des déchets.
- Les traits de niveaux.
- La mise en place dans les coffrages des noyaux, boitiers, mannequins pour les
réservations ou scellements.
- L'aménagement, méme provisoire, des voies d'acces, aires de stockage et de levage.
7.2 Travaux divers a la charge du présent lot :

Outre les travaux décrits a la charge du présent lot dans les documents contractuels et sauf
stipulations contraires, I'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lots :

- La fourniture, le transport et la mise en oeuvre de tous les matériaux nécessaires a la
réalisation des travaux.

- L'amenée, I'établissement, le repliement et I'enléevement de tous les appareils, engins,
échafaudages, etc., ainsi que les gravois provenant de l'installation.

- Les traitements de préservation et les protections imposés par le cahier des clauses
techniques.

- Les supports de couvertures tels que les lattages et voligeages.

- La protection insecticide et fongicide des bois utilisés comme support de la couverture.

- l'exécution des ouvrages en platre ou en mortier, en raccordement sur la magonnerie
(solins, calfeutrements, etc.)

- la fourniture et la pose d'éléments spéciaux pour l'accés et la circulation sur les toitures
tels que les lignes de vie.

- la fourniture et la pose des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales.

- la fourniture et la pose des accessoires spéciaux pour sorties en toiture.

- Le chargement, le transport et le déchargement a pied d'oeuvre.

- La fourniture et la pose des dispositifs d'éclairement (fenétres de toits, chéassis vitrés,
verriéres, ...) et des dispositifs d'accés en toiture ou de désenfumage.

- L'enléevement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des
protections des travailleurs. Si, a la demande d'un autre corps d'état, ces protections provisoires
sont maintenues, leur enlévement n'est pas d{ par I'entreprise
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¢ NOTES DIVERSES
L'entreprise devra:
- Se reporter aux chapitres « Qualité des matériaux » et « Mise en ceuvre »
- La fourniture, la pose et manutention de tous ses matériaux
E CARACTERISTIQUES ET EXIGENCES
ENVIRONNEMENTALES
9.1 Choix des matériaux et des éguipements
Les descriptifs préconisent des matériaux et des équipements a faible impact sur I'environnement et
la santé.
Ces produits devront autant que possible bénéficier d’'un éco-label reconnu (NF Environnement,
éco-label européen, Cygne Blanc, Ange Bleu ou autres).
Dans l'offre, il conviendra de préciser les références de produits qui pourront étre proposées en
réponse aux préconisations de Haute Qualité Environnementale.
9.2 Le chantier respectueux de I'environnement
Bien que les prescriptions relatives a la gestion des déchets de construction soient a la charge de
I'entreprise chargée du lot gros-oeuvre, chaque entreprise est responsable de sa production de
déchets, du transport des déchets jusqu’aux lieux de stockage et du dépét aprés tri dans les bennes
qui seront mises a disposition sur le chantier.
De plus, un effort particulier est demandé aux entreprises pour minimiser les nuisances induites par
le chantier :
- Le bruit,
- Les poussieres et les boues,
- L'enlaidissement du site,
- La perturbation du trafic automobile dans les zones environnantes,
- Les rejets ou déchets évacués dans le milieu naturel.
Tout en assurant la sécurité des riverains et des ouvriers.
Il est donc formellement interdit de bridler les déchets (bois, palettes, cartons, ...) sur le chantier et
d’'abandonner ou enterrer des déchets (méme inertes) sur le chantier.
Chacune de ces exigences sont détaillées dans le CCTP Commun a tous les lots. L'offre de
I'entreprise intégrera la mise en place des équipements de chantier nécessaire pour réduire les
nuisances de chantier (par exemple : bac de rétention, aspiration des poussiéres, ...).
9.3 Caracteristigues et exigences propres a ce lot

Déchets a évacuer et trier dans les bennes prévues a cet effet. Se référer a la charte chantier a
faibles nuisances qui précisent les régles a suivre en matiere de gestion de chantier qui respecte
I'environnement et les riverains.

- Dans les ouvrages d'isolation thermique en toiture, mise en place d'un isolant a base

laine minérale. Les laines minérales utilisées devront satisfaire la recommandation européenne
97/69/EC garantissant la faible biopersistance des fibres. Lorsqu’elles sont en contact avec
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'ambiance intérieure, elles seront ensachées pour éviter tout défibrage vers 'ambiance. Si, trés
ponctuellement, des isolants plastiques alvéolaires sont utilisés, il faudra certifier que les agents
d’expansion utilisés ne contiennent pas de CFC ou d'HCFC.

- Refus d'utiliser un isolant plastique alvéolaire, polystyréne ou polyuréthanne.

- Pour les ouvrages divers et accessoires, utilisation du métal de préférence au PVC
rigide.

- Le critere de management environnemental des fournisseurs est un des critéres de choix
demandé aux entreprises (privilégier les sites de fabrication disposant d’'une certification ISO
14000).

- L'entreprise devra soumettre a I'avance les fiches de données de sécurité des produits
gu'elle compte utiliser. Ces fiches donnent une indication sur les caractéristiques environnementales
des produits. Elles devront étre approuvées par le conseiller en démarche HQE® de la maitrise
d'oeuvre.

Seront interdits sur le chantier :
- les produits comportant plus de 5% de solvant organique,
- les produits comportant des éthers toxiques dérivés de I'éthyléne glycol
- les pigments a base de métaux lourds (plomb, cadmium, chrome).

10

DESCRIPTION DES OUVRAGES

10.1

10.1.1

10.1.1.1

10.1.1.2

SUPPORT DE COUVERTURE

Bois de couverture

Pannes

Réalisation d'une charpente comprenant :
- Des pannes en bois massif traité classe Ill de dimensions appropriées fixés par sabots,
compris pose de renfort pour sabot. Entraxe de 50 cm entre pannes

Cet ensemble sera fixé par des vis ou des pointes crantées galvanisées.

L'entreprise devra toutes sujétions nécessaires de mise en oeuvre conformément aux prescriptions
du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Localisation :
Pour enpannage support des couvertures zinc prévues ci-aprés.

Volige sapin

Fourniture et pose de voliges en sapin traité par fongicide et insecticide conformes aux normes en
vigueur.

Leur épaisseur ne sera en aucun cas inférieure a 18 mm et leur largeur sera de 10 cm minimum.
Assemblage jointif par clouage sur éléements de charpente par pointes galvanisées torsadées (2
pointes pour une largeur de 100 mm, 3 pointes pour une largeur supérieure)

Longueur des pointes 65 mm minimum, diamétre des pointes 1/82™e de la piéce de bois la plus
mince.

Un soin particulier sera apporté au triage des éléments pour que le voligeage présente une surface
bien unie. Le désaffleurement entre voliges ne devra pas étre supérieur a 1 mm.

L’entreprise devra toutes sujétions nécessaires de mise en ceuvre et de finition conformément aux
DTU et normes en vigueur.
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Epaisseur : a déterminer suivant ouvrage a réaliser
Mode de pose : jointif

Nota : L'entreprise devra prévoir un rabotage et une finition soignée pour la volige restant apparente
en sous face des espaces abrités.

Localisation :
Pour volige support des couvertures zinc prévues ci- aprés.

COUVERTURE ZINC

Principe de couverture

Réalisation d'une couverture a joints debout en zinc des établissements RHEINZINK ou
techniquement équivalent.

Elle sera réalisée a l'aide de feuilles ou longues feuilles d'épaisseur 0.65 mm et de largeur
maximale développée 650 mm.

A) Aspect de surface :

Les feuilles et bobines seront liviees en QUARTZ-ZINC. L'entreprise devra respecter les
recommandations techniques du fabricant pour le soudo-brasage du zinc.

B) Faconnage :

Les reliefs latéraux seront faconnés a l'aide d’'une profileuse correctement réglée. La géométrie de
la couverture et le calepinage retenu conduiront a mettre en place des bandes droites, gironnées ou
cintrées. Ces différentes bandes seront fagconnées sur le chantier ou en usine.

C) Fixations

La fixation des bandes sur le support se fera a l'aide de pattes fixes et coulissantes en acier
inoxydable d’épaisseur 0.6 mm. Elles seront fixées a 'aide de pointes ou de vis. Un jeu de 5 mm
sera laissé entre deux bacs contigus.

D) Sertissage

La fermeture des joints sera effectuée par une sertisseuse appropriée au profil fagonné. La hauteur
du joint devra étre au minimum de 25 mm. Il est trés important de respecter les jeux indiqués pour
permettre la dilatation transversale des feuilles qui doit se faire sans exercer de poussée sur les
pattes.

E) Ventilation de la couverture

La couverture sera mise en ceuvre selon le principe de toiture froide ventilée.
Toutes les dispositions définies par le DTU 40-41 pour les climats de plaine ou de montagne
devront étre respectées pour assurer une ventilation conforme de la toiture.

On réservera entre le support de la couverture et lisolant un espace destiné a assurer le libre
passage et dont I'épaisseur minimale sera de :

- 40 mm pour les rampants dont la longueur n’excéde pas 12.00 m

- 60 mm dans les autres cas
La surface totale des orifices de passage d’air devra étre au moins égale a 1/3000éme de la surface
projetée de la couverture sur un plan horizontal.
Le dispositif de ventilation sera réalisé par une aération linéaire avec entrée d’air continue a I'égout
et une sortie d’'air continue au faitage en utilisant notamment les bandes d’égout ventilés et les
faitages ventilés.
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F) Traitement des singularités du toit

L'entreprise fera appel aux traitements et dispositions traditionnels réalisés sur chantier, en
conformité avec les regles de l'art et le DTU 40-41.
Notamment et sans que cette liste soit limitative:

- faitage : tasseau de faitage et couvre-joint
rives d’égout : bande de rive avec ourlet rechassé

- angles de la toiture : bande a larmier et chemise de garantie

- ventilation et évacuation : chatiéres, lanterne pour VMC et décompression des chutes

- toutes sujétions pour étanchéité en angles, encadrement des menuiseries, des
ventilations ou autres ouvertures

L'entreprise titulaire du lot doit également comprendre dans son prix I'habillage de toutes les rives
en zinc afin de créer une liaison avec les bardages bois ou les revétements de facade zinc.
Localisation :

Pour couvertures zinc des casquettes en débord au dr oit du batiment pour espaces abrités,
rangement extérieur et repos en facade Sud-Ouest et  casquette du auvent en facade Sud-Est du
batiment, compris tous habillages et accessoires de finitions nécessaires.

10.3 COUVERTURE POLYCARBONATE

Fourniture et pose d'éléments en polycarbonate sur ossature de support métallique comprenant
°Ossature de support et potelets métalliques fixés sur plancher béton réalisés en profilés métallique
de types et de sections appropriées, compris découpes, fixations, soudures, traitement des relevés
d'étanchéité, etc ...

°Couverture translucide en polycarbonate alvéolaires 4 parois extrudés avec traitement "Soflite"
pour éviter les effets d'éblouissement des Ets EVERLITE type Danpalon ou techniqguement
équivalent composée de panneaux en polycarbonate alvéolaire extrudé 4 parois, trame de 600mm
de largeur avec relevés longitudinaux a double crantage de 15mm, connecteurs en aluminium fixés
par vis sur les appuis , ainsi que la fourniture et pose de toutes les piéces et accessoires de finition,
compris joints, découpes, dilatations, etc ...

L'entreprise devra toutes sujétions nécessaires de pose, de découpes et de mise en oeuvre
conformément aux DTU et normes en vigueur.

Finition de la structure métallique : galvanisée laquée due au présent lot - Teinte au choix de
l'architecte

Pente minimale : 5°

Localisation :

Pour sur couverture au dessus des réservations dans plancher béton sur espace abrité au droit de
I'entrée du batiment

10.4 ETANCHEITE BITUMINEUSE

10.4.1 Support de couverture

Support d'étanchéité prévu au lot Gros-oeuvre type dalle béton.

Localisation :
Support de I'ensemble des étanchéités décrites ci-ap  rés
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Pare-vapeur

Fourniture et pose d'un pare-vapeur a base de liant élastomére a armature voile de verre type
HYRENE 25/25 des établissements AXTER ou techniqguement équivalent ayant les caractéristiques
suivantes :

Armature : voile de verre 50 g/mz
Liant : élastomere SBS 2670 g/m2
Finition surface : sable 300 g/m2
Finition sous-face : sable 300 g/m2

Epaisseur sur produit fini : 2.65 mm

L'entreprise devra toutes sujétions nécessaires de pose, de découpes et de mise en oeuvre
conformément aux DTU et normes en vigueur.

Localisation :
Pour toiture-terrasse du batiment

Isolation thermique

Mousse de polyuréthane

Fourniture et pose d'une isolation en panneau non porteur de mouse de polyuréthane de trés haute
résistance mécanique et d'un parement composite multicouche des Ets EFISOL type Efigreen duo

Epaisseur : 120 mm

- Caractéristiques techniques
- conductivité thermique : AD = 0.023 W/(m.K)
- classe de compressibilité : C
- Reésistance thermique du complexe : RD = 5.20 m2.K/W

L'entreprise devra toutes sujétions nécessaires de mise en oeuvre conformément aux prescriptions
techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Localisation :
Pour toiture-terrasse du batiment avec remontées au droit des accrotéres.

Membrane bitumineuse non circulable

Fourniture et pose d'un systeme d'étanchéité bicouche autoprotégé de type Elastophéne Flam /
Sopralene FLAM des établissements SOPREMA ou techniquement équivalent comprenant :

- une couche de semi-indépendance a base de fibre de verre Sopravoile 50

- une premiére couche de bitume avec armature en polyester Elastophene 180-25
d'épaisseur minimale 2.5 mm collée a I'EAC

- une deuxiéme couche, soudée en plein Elastophene Flam 25 AR d'épaisseur minimale
2.5 mm et autoprotégée

L'entreprise titulaire du lot devra toutes sujétions nécessaires de mise en oeuvre conformément aux
prescriptions du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Couleur : au choix parmi la gamme du fabricant

Sécurité au feu : classement T30/1
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NOTA : l'étanchéité des joints de dilatation sur les toitures-terrasses devra étre réalisée
conformément aux prescriptions du DTU 43.1

Localisation :
Pour toiture-terrasse du batiment

10.4.5 Relevés

Réalisation de relevés d'étanchéité des établissements SOPREMA ou techniqguement équivalent
composeés de :
- une remontée de l'isolant en mousse polyuréthanne de 120 mm.
- unE.LF.
- une équerre de renfort type Sopraléne de développé 25 cm
- unrelevé en SOPRALENE FLAM S 180-35 et SOPRALAST 50 TV ALU
- Découpes, assemblages et fixations.

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en oeuvre conformément aux
prescriptions techniques des fabricants, DTU et nhormes en vigueur.

Coloris: au choix de l'architecte

Localisation :

Pour traitement relevés étanchéité en périphérie de la toiture-terrasse du batiment compris relevés au
droit des patios, zone sur entrée en couverture pol  ycarbonate et sur le joint de dilatation.

10.4.6 Joint de dilatation

10.4.6.1  Traitement du joint sur costiere BA

Réalisation d'étanchéité sur JD suivant CCTP.

Réalisation d'étanchéité au droit du joint de dilatation des Ets SOPREMA ou techniquement
équivalent composé de :

-UnE.L.LF

-Une sous couche sur téte de costiére

-Joint en lyre avec membrane NEODYL N soudée sur sous-couche et cordon NEODYL au droit du
joint de dilatation

-Membranes d'étanchéité SOPRALENE FLAM S 180-35 et SOPRALAST 50 TV ALU auto-protégée
soudée sur le support. Finition: aluminium

-Découpes, assemblages et fixations.

-Couvertine a 2 pentes en téle d'aluminium laqué d'épaisseur suffisante pour protection sur joint de
dilatation compris fixations, etc ...

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en oeuvre conformément aux
prescriptions techniques des fabricant, DTU et normes en vigueur.

Coloris couvertine : Au choix de l'architecte.
Largeur développée : 75 cm env.

Localisation :
Pour traitement du joint de dilatation sur toiture t errasse du batiment.

10.4.7 Accessoires
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10.4.7.1 Couvertines

L'entreprise devra la fourniture et pose de bande a ourlet en zinc prépatiné d'épaisseur
suffisante pour protection des relevés, compris découpe, pliage, fagonnage, fixations,
joints d'étanchéité, facon d'ourlet et toutes les sujétions nécessaires de mise en
oeuvre conformément aux prescriptions techniques des DTU et normes en vigueur.

La fixation se fera sans percement de la couvertine, en libre dilatation sur les supports fixés tous les
1 m. maximum.

Un plan de calpinage sera fourni par le fabricant d'apres le relevé fait sur le chantier par I'entreprise
adjudicataire, qui en assurera la pose suivant le mode de mise en oeuvre du fabricant.

Largeur developpée : suivant indications de l'architecte

Localisation :
Pour acroteres béton en périphérie des étanchéités p  révues au présent lot

10.5 TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES

10.5.1 Naissances pour complexe d'étanchéité

Fourniture et pose de naissance pour collecte des eaux pluviales sur complexe d'étanchéité
comprenant :

- une platine carée en acier galvanisé, 250x250, fixée par trempage dans un enduit
d'imprégnation a froid

- un moignon composé d'un tronc de céne d'accélaration de chute et d'un tube de diamétre
approprié

- longueur du moignon de fagon a ce que ce dernier dépasse de 15 cm de la sous-face du
support.

- raccordement des couches d'étanchéité sur les platines

- grilles garde-greves sur chaque naissance

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en oeuvre conformément aux DTU et
normes en vigueur.

Localisation :
Pour entrée d'eau de la toiture-terrasse du batiment

10.5.2 Descentes extérieures

L’entreprise devra la mise en oeuvre de tubes en profils creux circulaires en zinc prépatiné au choix
de l'architecte formant descente EP.

Ces tubes seront fixés mécaniquement en téte par tout moyen approprié et emboités en pied dans
un coude en fonte.

Compris traitements des jonctions pour une parfaite étanchéité tels que garnissage en mortier
batard ou joint élastomere.

L’entreprise prendra tous les moyens nécessaires lors de la manutention des tubes afin d’éviter de
les abimer. Dans le cas contraire elle devra les remplacer.

Dimensions, calpinage, selon les plans de l'architecte.
Epaisseur adaptée a la dimension du tube afin de ne subir aucune déformation ultérieure.

L'entreprise devra toutes sujétions de réalisation suivant détails architecte et de mise en oeuvre
suivant conditions rencontrées, prescriptions du fabricant, normes et DTU en vigueur.
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Localisation :
Pour I'ensemble des descentes en fagcades du batiment

Descentes intérieures

Réalisation de descentes d'eaux pluviales, en PVC de sections appropriées, des établissements
NICOLL ou techniguement équivalent, comprenant :

Raccordement sur sorties horizontales

Bagues autobloquantes

Tuyaux en PVC de diametre approprié compris coudes et accessoires nécessaires
Raccordement dans attentes en sols

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en oeuvre conformément aux DTU et
normes en vigueur.

Localisation :
Pour descentes intérieures du batiment

Chéneaux

Réalisation de chéneaux encastrés comprenant :

- un support de chéneaux en contreplaqué qualité extérieure de 19 mm d'épaisseur,
compris toutes sujétions de découpe et d'ajustement nécessaires a un parfaite réalisation.

- des chanlattes en bois massif sapin traité classe Il fixé dans chaque angle du chéneau

- habillage en éléments zinc assemblés entre eux par soudo-brassage avec un
recouvrement de 30 mm minimum

- moignons de jonction avec descente EP de diamétre approoprié

- tous accessoires, découpes et sujétions nécessaires de mise en oeuvre conformément
aux prescriptions techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Localisation :
Pour récupération des eaux pluviales des couvertures zinc du batiment prévues ci-dessus.

Dauphins fonte

Fourniture et pose de dauphins en fonte coudés compris colliers, raccords sur les tuyaux de
descentes et toutes sujétions nécessaires de mise en oeuvre conformément aux prescriptions
techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

- Diameétre : pour descentes de 100 mm

- Hauteur:1.00 m

- Finition : a peindre au présent lot

Localisation :
Pour dauphins en pieds de descentes EP.

BARDAGE ZINC

Réalisation d’'un revétement en zinc avec pose aléatoire horizontale et verticale suivant calepinage
achitecte des établissements RHEINZINK type bardeaux ou techniqguement équivalent.

Il sera réalisé a I'aide de feuilles ou longues feuilles d’épaisseur 0.70 mm et de longueur maximale
4,00 m.

A) Aspect de surface :
Les feuilles et bobines seront livrées en QUARTZ-ZINC. L'entreprise devra respecter les
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recommandations techniques du fabricant pour le soudo-brassage du zinc.

B) Faconnage :

Les reliefs latéraux seront faconnés a l'aide d’'une profileuse correctement réglée. La géométrie de
la facade et le calepinage retenu conduiront a mettre en place des bandes droites, gironnées ou
cintrées. Ces différentes bandes seront faconnées sur le chantier ou en usine. Le joint debout sera
posé horizontalement.

C) Fixations

La fixation des bandes sur le support se fera a l'aide de pattes fixes et coulissantes en acier
inoxydable d’épaisseur 0.6 mm. Elles seront fixées a 'aide de pointes ou de vis. Un jeu de 5 mm
sera laissé entre deux bacs contigus.

D) Sertissage

La fermeture des joints sera effectuée par une sertisseuse appropriée au profil fagconné. Il est trés
important de respecter les jeux indiqués pour permettre la dilatation transversale des feuilles qui doit
se faire sans exercer de poussée sur les pattes.

E) Ossature

- L’entreprise devra vérifier que les choix d’'ossature sont compatibles avec la région vent,
le site, la hauteur du batiment et son orientation aux vents dominants.

- Chevrons bhois traités fongicide et insecticide compatible fixés a la facade a l'aide
d’équerres réglables en acier galvanisé, en assurant un parfait alignement.

- Voliges en sapin traitées par fongicide et insecticide conformes au normes en vigueur.
Leur épaisseur ne sera en aucun cas inférieure a 18 mm et leur largeur sera de 10 cm minimum.

F) Ventilation de la facade
Le systeme RHEINZINK rentre dans la définition des murs manteaux.

- On réservera entre le support et I'habillage un espace destiné a assurer le libre passage
de l'air et dont I'épaisseur minimale sera de 20 mm

L'entreprise devra touts les accessoires de finitions (grilles haute et basse, équerres, angles,
encadrements de baies...) et les sujétions nécessaires de mise en oeuvre conformément aux DTU
et normes en vigueur.

Coloris : prépatina clair au choix de I'architecte

Localisation :
Pour bardage zinc en partie de facade Nord-Est compri s renfoncement sur entrée, pour habillage des
"édicules" en fagades Nord-Ouest, Sud-Ouest et Sud-Est et pour haillage des murs du auvent en

facade Sud-Est du batiment, compris traitement des en ~ cadrement de baie dans les fagades bardées.

10.7 SORTIES DE VENTILATIONS / DECOMPRESSIONS

10.7.1 Sorties de ventilations

Fourniture et pose de sorties de ventilations préfabriquées ou fagconnées suivant leur section des
établissements VIEILLE MONTAGNE ou techniquement équivalent, compris raccords de couverture
et toutes sujétions nécessaires de mise en oeuvre conformément aux prescriptions techniques du
fabricant, DTU et normes en vigueur.

Section : suivant plans

Localisation :
Pour sortie de ventilation en toiture, suivant plans et indications du BET Fluides.
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10.8.2
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Sorties de décompression

Fourniture et pose de sorties de décompression préfabriquées suivant leur section des
établissements VIEILLE MONTAGNE ou techniquement équivalent, compris raccords de couverture
et toutes sujétions nécessaires de mise en oeuvre conformément aux prescriptions techniques du
fabricant, DTU et normes en vigueur.

Section : Diamétre approprié

Localisation :
Pour sortie de décompression en toiture, suivant pla ns et indications du BET Fluides.

Raccords divers

L'entreprise devra la réalisation de tous les raccords nécessaires a la périphérie des sorties en
toiture, compris protections, raccord d'étanchéité, traitements des joints et toutes sujétions
nécessaires de mise en oeuvre conformément aux DTU et normes en vigueur.

Localisation :
Pour raccord au droit des sorties en toiture, suivan t indications du BET Fluides.

DIVERS

Etude charpente

A partir des éléments fournis dans le dossier (plans et piéces écrites), I'entreprise devra réaliser :
- Les notes de calcul des bois de charpente avec contrainte admissible confirmée par le CTB

suivant I'essence des bois utilisés,

- Toute note de calcul utile au dimensionnement des ouvrages,
Les dispositions techniques nécessitées par la pose sur le site indiqué,
Les plans d’exécution et de détails,
Les plans de réservation a remettre a I'entreprise de gros ceuvre en temps opportun avec
indication des tolérances,

- Les efforts exercés par la charpente sur les ouvrages en magonnerie,

- Les détails relatifs au principe de réglage des platines d'appui de fixation et d’ancrage.

Localisation :
Pour étude de charpente pour I'ensemble du batiment.

Crochets acces toiture

Réalisation de crochets d'accroche d'echelle pour acces a la toiture en acier galvanisé de diamétre
approprié, fixés dans les acotéres béton compris résistance nécessaire a l'arrachement et toutes
sujétions nécessaires de mise en oeuvre conformément aux réglementations en vigueur.

Nombre de crochets : 2 u

Nota : L'echelle sera fournir par le MOA

Localisation :
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Pour crochets permettant la mise en place d'une éche lle pour acceés a la toiture suivant demande du
SPS.

Ligne de vie

Fourniture et pose d'une ligne de vie composée de:

- La mise en place de manchon d'étanchéité EPDM a fermeture transversale et embase
aluminium type Maxi Pipe-Carré des établissements ETANCO ou techniquement équivalent

- Potelet en acier galvanisé rond compris anneaux en partie supérieure

- Céable inox de diamétre approprié a passer entre chaque anneau compris fixation aux
extrémités sur relevés

L'entreprise devra toutes sujétions nécessaires de mise en oeuvre conformément aux DTU et
normes en vigueur.

Nota : L'entreprise devra suivre les recommandations du coordonateur SPS afin de garantir la
sécurité durant les travaux et interventions diverses ultérieurs.

Localisation :
Suivant plans : pour toiture-terrasse créée

Echafaudage/Protection/Santé/Nettoyage

A/ Echafaudage/Protections Générales

L'entreprise devra prévoir toutes les protections et échafaudages réglementaires, qui lui seront
nécessaires pour une parfaite et compléte sécurité de son personnel, ainsi que pour une parfaite et
compléte mise en oeuvre de ses produits.

B/ Protection/Coordination/Santé/Sécurité

L'entreprise devra respecter les obligations en matiére de coordination pour la santé et la sécurité
conformément a la loi n°® 93-1418 du 31.12.94, ainsi que les conditions prévues au Code du Travalil
et des réglements en vigueur.. L'entreprise devra la mise en place de protection collective conormes
a la normes EN 13374 d'octobre 2004.

Elle devra aussi tenir compte de demandes énumérées dans le P.G.C.

C/ Nettoyage

L'entreprise devra un nettoyage et enlévement des gravois journaliers du chantier ainsi qu'un
général a la fin de son intervention.

La Maitrise d'Oeuvre se laisse le droit de nommer une entreprise pour réaliser cette prestation si le
travail réalisé par le titulaire du présent lot ne s'avérait pas satisfaisant.

Il va de soi que le montant de ces travaux serait imputé sur le marché du présent lot.

D/ Traitement des gravois

Se reporter au rapport du coordonnateur S.P.S.

L'évacuation des gravois provenant des travaux réalisés par le titulaire du présent lot est a la charge
de ce dernier.

L'entreprise doit se conformer a la réglementation en cours et suivre toutes les procédures.
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1

DEFINITION DE LA PRESTATION

Le présent CCTP concerne les travaux du Lot N°04 MENUISERIES EXTERIEURES -
OCCULTATIONS - SERRURERIE a exécuter pour la construction d'un p6le petite enfance a Saint
Léonard de Noblat (87).

2

DOCUMENTS TECHNIQUES

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art et a la réglementation applicable en
France telle qu'elle se trouvera étre en vigueur a la date de remise des offres.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois,
décrets, arrétés et circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses
techniques générales, les documents techniques unifiés, les normes, les avis techniques,
notamment documents suivants, sachant que cette liste n'est pas limitative :

- DTU 33.1: Facades rideaux, facades semi-rideaux, facades panneaux

- DTU 33.2 : Tolérences dimensionnelles du gros-oeuvre destiné a recevoir des facades rideaux,
semi-rideaux ou panneaux

- DTU 34.1: Ouvrage de fermeture pour baies libres.

- DTU 34.2 : Choix des fermetures pour baies équipées de fenétres en fonction de leur exposition
au vent

- DTU 36.1 : Menuiserie en bois

DTU 37.1 : Menuiserie métallique

DTU 36.1/37.1 : Choix des fenétres et des portes extérieures en fonction de leur exposition

DTU 39 : Travaux de miroiterie - vitrerie

DTU 59.1 : Travaux de peinture des batiments

les Normes Francaises homologuées (NF) applicables aux travaux de ce corps d'état :

le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB)

les Cahiers des Clauses Spéciales assortis aux DTU ;

- les regles de sécurité éditées par le Ministére du Travail et en particulier le décret du 31 mars
1992 relatif aux dispositions concernant la sécurité et la santé que doivent observer les Maitres
d'ouvrages lors de la construction de lieux de travail ;

- le Code du travall ;

- d'une facon générale, I'ensemble des textes réglementaires, administratifs et normatifs
applicables a I'opération tant en ce qui concerne la nature des travaux a réaliser que le type
d'établissement concerné et que la nature du marché de travaux passé.

3

ANNEXES
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3.1 Note commune

Les entrepreneurs devront vérifier tous les ouvrages et quantités portés au devis quantitatif, chacun
en ce qui le concerne, compléter éventuellement ce document pour obtenir une parfaite exécution
des travaux qui seront traités a prix global et forfaitaire, sans aucune majoration, y compris pour
difficultés d'exécution.

Le chantier étant situé en zone de sismicité 2, catégorie d'importance lll, I'entreprise devra en tenir
compte et adapter la mise en oeuvre de ses ouvrages compris toutes sujétions de réalisation.

3.2 Fin de chantier

A lissue des travaux, lI'entrepreneur fournira au Maitre d'ouvrage (en 3 exemplaires) un dossier
complet comprenant :

- Modifications apportées au dossier

- Fiches techniques des matériaux employés

- Fiches d'entretien des matériaux employés certifiés par le fabricant.

4 QUALITE DES MATERIAUX

L'entreprise titulaire du présent lot devra fournir tous les échantillons nécessaires lors de la premiére
réunion de chantier ou elle sera convoquée afin que l'architecte puisse entériner ses choix.

Les matériaux, matériels et fournitures quelconques utilisés pour I'exécution des travaux devront
répondre aux impératifs de toutes les pieces du marché et de la réglementation et normalisation en
vigueur.

Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence,
soit de leurs caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités.
L'entrepreneur qui envisagerait de poser des produits techniquement équivalents devra clairement
le préciser dans son devis estimatif et devra fournir en méme temps, les avis techniques, proces
verbaux d'essais au feu et des échantillons pour justifier de leur équivalence.

Tout produit ne faisant pas I'objet d'un avis technique ou n'étant pas couvert par une assurance ne
pourra étre retenu.

Il est rappelé que la notion de similitude (techniquement équivalent) appartient a I'architecte. En cas
de divergence de vue avec l'entrepreneur, celui-ci sera tenu de mettre en oeuvre le matériau indiqué
en référence au présent CCTP.

4.1 Aluminium

Les menuiseries seront en aluminium thermolaqué ou anodisé, selon précisions dans la suite du
document. Pour les constructions de fenétre prescrites au présent CCTP, un certificat d'examen
établi par l'institut technique de fenétres pourra étre présenté sur demande. Ces essais devront étre
sanctionnés par des proces verbaux délivrés par le CEBTP. Les essais auront été effectués suivant
la norme NF P 20-302.

Le revétement des profilés et tbles en aluminium devra étre réalisé au moyen de poudre €poxy,
poudre acryliqgue ou poudre polyester appliqué par procédé électrostatique, avec catalyseur et
durcisseur chimiques, cuit au four a 200/220°C pour polymérisation et réticulation du feuil ; pré-
traitement chimique conforme aux normes ASTM D 1730 et ASTM B 449.67 - référence : procédé
PBA de PROTIME ou équivalent.

- épaisseur minimum : 80 p

- classement au feu : MO
- garantie de bonne tenue : 10 ans
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- adhérence : suivant norme NF T 30038, aucun arrachement a I'essai de quadrillage

- essai au mandrin conique suivant norme NF T 30040 : aucune craquelure constatée ni
décollement aprés pliage

- résultats satisfaisants aux essais de chocs (suivant norme NF T 30039), de résistance
d'imperméabilité (suivant norme NF T 30 018), de résistance a la chaleur (suivant norme ISO 3248),
d’emboutissage (suivant norme NF T 30019), de résistance au vieillissement (suivant norme NF T
30049), de résistance a I'abrasion (suivant norme NF T 30015)

- dureté Persoz : minimum 250 (suivant norme NF T 30016)

Le Maitre d'oeuvre se réserve le droit de contrdle des traitements de surfaces des éléments fournis.
Des tapées pour la fixation des coulisses aluminium des volets roulants seront prévues dans les cas

de volets extérieurs.
Le choix des teintes portera sur toute la gamme de la palette RAL.

4.2 Choix des profilés

Les profilés devront supporter parfaitement les charges prescrites par la norme DIN 1055. Les
efforts de cisaillement qui en résultent entre les parties intérieure et extérieure devront étre transmis
avec fiabilité par le profilé.

L'aération ainsi que I'évacuation des eaux du fond de feuillure et de la chambre extérieure devront
permettre a I'numidité de s'échapper librement vers I'extérieur. Si la liaison du profilé est située en
fond de feuillure et dans la chambre extérieure, elle devra étre étanche et résistante a I'eau sans
gue pour cela un étanchement supplémentaire soit nécessaire.

Pour les vitrages isolants, I'aération en fond de feuillure devra étre réalisée selon les instructions
des fabricants de vitrages.

Pour le fléchissement admissible des traverses et des montants, il sera observé les instructions des
fabricants de vitrages isolants ainsi que la norme DIN 18056.

4.3 Raccordement des profilés

La section transversale des équerres devra correspondre aux contours intérieurs des profilés. Pour
les assemblages en onglet, il sera veillé a un collage parfait des surfaces d'onglet. Les
raccordements en coupe droite devront étre aussi suffisamment étanchés a l'aide de pieces de
remplissage et de matériaux d'étanchéité a élasticité constante afin d'empécher linfiltration des
eaux dans la construction.

4.4 Joint d'étanchéité

Les produits d'étanchéité employés seront adaptés a leur fonction.

L'étanchéité des joints sera assurée par :

- des joints préformés type Butyl de section ronde ou rectangulaire sous les pieces d'appui,

- des joints a la pompe avec fond de joint nécessaire, du type élastomere 1° catégorie sur les
montants ou traverses hautes, entre dormant et support.

Tous les joints d'étanchéité devront étre appliqués de maniere a ce qu'ils puissent étre changés et
gu'ils répondent en permanence aux exigences du groupe de sollicitation demandé pour les
constructions de fenétres.

Pour les fenétres a la francaise, il sera obligatoire de monter un joint d'étanchéité central.

Les garnitures d'étanchéité devront comporter une protection qui sera enlevée apres les opérations
de peinture.
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4.5 Acier
Les pieces d’'acier pour ancrage et renforcement devront étre prévues soit en acier inoxydable, soit
en acier galvanisé. Les parties devant étre soudées lors de la pose devront étre recouvertes de pate
au zinc.
4.6 Etanchement
Il sera utilisé des joints d'étanchéité en EPT dont la composition, les dimensions et l'aspect
correspondent a [l'utilisation prévue. Leurs caractéristiques élastiques devront satisfaire aux
exigences pour les températures auxquelles ils sont susceptibles d'étre exposés.
Pour le masticage devront étre utilisés des matériaux a élasticité constante a base de silicone ou de
thiokol. L'adhérence du mastic aux éléments de construction devra rester parfaite, compte tenu des
données constructives, des écarts de température et des mouvements admissibles de dilatation des
éléments de construction.
4.7 Evacuation des eaux et aération de la construction
Les feuillures seront auto-drainantes.
Les eaux de pluie ou de condensation pouvant s'infiltrer dans les feuillures et les rainures des
profilés devront pouvoir s'échapper librement vers l'extérieur par lintermédiaire de fentes
d'évacuation ou de chambres vides protégées.
4.8 Protection contre la corrosion
Tous les ouvrages destinés a étre peints seront livrés avec une couche d'impression au minium,
finition prévue au lot Peinture.
Les ouvrages prévus galvanisés seront livrés avec une galvanisation conforme a la norme NFA
91.121, charge minimale de zinc 600 g/m2.
Les ouvrages prévus laqués en atelier recevront pour ce faire un revétement synthétique effectué a
l'aide de laques a deux composants a base de polyester ou de polyuréthanne par voie humide ou
par poudre et devra présenter une épaisseur de couche de 60 microns au minimum. Le choix des
teintes portera sur toute la gamme de la palette RAL.
4.9 Performances acoustigues
Les matériaux et ouvrages mis en place devront avoir un indice d'affaiblissement conforme aux
dispositions reglementaires générales et aux dispositions particulieres tenant compte de la nature
du bétiment et de la nature et de I'exposition du site et de son environnement.
4.10 Classement des menuiseries
Menuiseries aluminium ayant obligatoirement obtenu un Avis Technique du CSTB ou un label de
qualité et possédant les caractéristiques suivantes :
- Etanchéité a l'air A*2
- Etanchéité a I'eau E*4
- Etanchéité au vent V*A2
4.11 Quincaillerie

Les ferrures utilisées seront celles du fabricant de profil. Dans le cas ou seraient prévues certaines
ferrures n'appartenant pas au systeme, elles devront étre choisies en observant les normes DIN
correspondantes.

Si aucune prescription contraire n'est formulée dans le présent CCTP, toutes les ferrures, a
I'exception des poignées de commande et des paumelles sur ouvrants, devront étre dissimulées.
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La fixation des ferrures aux profilés devra étre solidaire et sans jeu. Les raccordements par vissage
dans les parois de profilés seront effectués par rivets taraudés ou par piéces d'accouplement
arriéres.

La quincaillerie et les ferrages seront de premiére qualité (label NF Q exigé) de type robuste tenant
compte du poids et des dimensions des vantaux.

Toutes les pieces de quincaillerie telles que pattes a scellement, équerres, fourrures etc., seront
prévues galvanisées a chaud.

Sauf prescription particuliére, la quincaillerie sera en acier zingué pour les accessoires subissant
des efforts importants et généralement situés en feuillure.

Elle sera en aluminium brossé pour les accessoires, devant offrir un état de surface soigné et une
esthétique soulignée: poignée, béquille, etc...

Le positionnement des ferrages sera congu pour permettre la continuité des joints d’étanchéité, en
outre des réglages seront prévus pour permettre le rattrapage des jeux éventuels entre ouvrant et
dormant.

La quincaillerie sera choisie par le Maitre d’'oeuvre sur présentation d'échantillons.

La visserie sera en acier inoxydable.

Toutes les serrures employées devront avoir le label de qualité NF Q.

Les portes extérieures seront équipées de serrure « trois points »

Toutes les portes seront équipées de serrure de sdreté, de type agréé par le Maitre de I'ouvrage,
sur organigramme établi par le lot Menuiserie intérieure, en liaison avec le Maitre de I'ouvrage.

Il sera prévu un jeu de trois clés par serrure, I'entrepreneur du présent lot sera responsable des clés
pendant toute la durée du chantier.

4.12 Miroiterie
Les vitrages seront maintenus par parecloses aluminium a clipage par clips en plastique.
Des joints en EPT (Ethylene - Propyléne - Terpolymére) sur une double périphérie, réaliseront
I'étanchéité entre le cadre ouvrant et le vitrage :
- périphérie extérieure : par joint EPT avec continuité de la leévre extérieure du joint dans les angles;
- périphérie intérieure : par joint clé en EPT. Le positionnement de ce joint surviendra en derniére
opération. Ce principe assurera une compression du joint extérieur sur le vitrage renforcant ainsi la
ceinture d'étanchéité.
Les vitrages mis en oeuvre répondront, aux prescriptions du fabricant, et aux spécifications éditées
par TECMAVER "Spécifications pour la mise en oeuvre des produits verriers dans le Batiment", en
fonction des ensembles menuisés et des exigences de sécurité.
Les vitrages seront conformes au DTU 39 et répondront également aux directives de I'UEA(c :
- directives communes pour I'agrément des fenétres ;
- directives communes pour I'agrément des facades Iégéres.
La pose des vitrages sera effectuée suivant les recommandations du SNJF et conformément aux
normes NF.
Pour la conformité a la RT 2005, les valeurs minimales a respecter sont :
- Uw fenétre = 1.8 W/(m2.K)
5

MISE EN OEUVRE
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Vérifications des supports

L'état des supports et aplombs seront constatés par I'adjudicataire contradictoirement avec le
titulaire des supports.

Dans I'éventualité ou ils ne seront pas recevables conformément aux DTU, ils seront repris par le
titulaire de I'exécution préalable.

Protection des ouvrages

Pendant toute la durée des travaux, l'entrepreneur titulaire du présent lot devra la protection de la
totalité de ses ouvrages.

Cette protection sera réalisée par un systéeme qui garantisse une protection efficace et absence de
taches.

Cette protection sera maintenue toute la durée nécessaire aux frais du présent lot.

Réservations

Les réservations seront précisées en temps voulu aux entreprises de gros-ceuvre et platrerie.
L'entrepreneur du lot Menuiserie Extérieures devra vérifier si la position et les dimensions des
réservations sont conformes.

Les réservations, scellements et calfeutrements sont dus par les lots précédemment cités.
Toutefois, les percements d'ouvrages, scellements et calfeutrements seront a la charge du lot
Menuiserie aluminium s'il n'a pas transmis ses plans de réservations en temps utile a l'entreprise
intéressée.

Sujétions de chantier

Les cotes seront relevées sur le chantier par I'Entrepreneur.

Les travaux visés au présent corps d'état seront exécutés avec le plus grand soin, pour livrer des
ouvrages en tout point irréprochables dont I'entrepreneur garantit la robustesse, la bonne tenue et le
parfait fonctionnement.

Le maitre d'oeuvre pourra demander la présentation d'échantillon de tout élément ou partie
d’ouvrage avant exécution et commande.

Si le Maitre d'oeuvre exige que les constructions soient prétes au montage a une date ne
permettant pas d'effectuer préalablement le relevé, les cotes de fabrication seront alors définies en
accord avec le Maitre d'oeuvre en tenant compte des tolérances de construction prescrites par les
normes DIN.

De plus, l'entrepreneur devra présenter au Maitre d'oeuvre et au Bureau de contrble toutes les
notes de calcul, les plans d'études et d'exécution.

Manutention / Protection

Toutes les opérations, frais et faux frais relatifs aux transports, manceuvres et manutentions
diverses, et durant les travaux des autres corps d'état, tracage, pose, réglage, ajustages, mise en
état de fonctionnement, etc... concernant les ouvrages du présent lot, sont a la charge de
I'entrepreneur.

Celui-ci sera entierement responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception, devra prendre toutes
les précautions pour que les éléments ne soient pas détériorés compte tenu des aléas du chantier.
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€ NETTOYAGE
Les sols seront livrés par le gros ceuvre et le cloisonneur aux entrepreneurs de second ceuvre
parfaitement nettoyés, exempts de toutes traces de mortier ou de platre, soigneusement balayés.
Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement aprés exécution de
ses travaux dans un local ou groupe de locaux donnés, procéder a I'enlevement des gravois de ses
travaux et au balayage des sols.
Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses gravois, le tri et le stockage de ces derniers
aux emplacements prévus a cet effet.
Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en facade, et devront toujours
étre sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.
En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque
entrepreneur devra prendre ses dispositions a ce sujet.
De plus, et a raison d'une fois par mois au minimum, I'entrepreneur de gros ceuvre devra effectuer
un nettoyage et balayage général de la construction.
Seront également a la charge du gros ceuvre le nettoyage et le maintien en bon état de propreté des
abords du chantier.
Dans le cas de non respect des prescriptions ci-dessus, le maitre d'ceuvre et / ou le malitre
d'ouvrage pourront a tout moment faire procéder, par I'un des entrepreneurs de I'opération ou par
une entreprise extérieure de leur choix, au nettoyage et sortie de gravois, les frais en seront
supportés par I'entrepreneur en cause ou, dans le cas ou le responsable ne pourra étre défini, ils
seront portés au compte prorata.

/ LIMITES DE PRESTATIONS
L'entrepreneur se mettra en rapport avec les titulaires des autres lots pour assurer une parfaite
finition de ses ouvrages.

7.1 Limites avec les autres lots

7.1.1 Avec le lot "Gros-Oeuvre”

Sont dus par le lot "Gros-oeuvre" :

- Linstallation de chantier compris clétures, base vie, panneaux de chantier, branchements
provisoires et mise a disposition de bennes pour tris des déchets.

- Les traits de niveaux.

- La mise en place dans les coffrages des noyaux, boitiers, mannequins pour les
réservations ou scellements.
L'aménagement, méme provisoire, des voies d'acces, aires de stockage et de levage.
La mise en place des huisseries, batis et précadres.
Seuils et appuis magonnés.

- Les rectifications du gros oeuvre lorsque celui-ci ne permet pas de respecter les
tolérances de pose fixées par les normes.
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Avec le lot "Platrerie"

Est du par le lot "Platrerie" :
- la finition périmétrique des ouvertures

Avec le lot "Electricité"

Sont dus par le lot "Electricité" :
- les alimentations pour les motorisations de volets

Travaux divers a la charge du présent lot

Outre les travaux décrits a la charge du présent lot dans les documents contractuels et sauf
stipulations contraires, I'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lots :

- La fourniture, le transport et la mise en oeuvre de tous les matériaux nécessaires a la
réalisation des travaux.

- L'amenée, I'établissement, le repliement et I'enlevement de tous les appareils, engins,
échafaudages, etc., ainsi que les gravois provenant de l'installation.

- Les traitements de préservation et les protections.

- La fourniture et pose des fenétres et portes-fenétres, ainsi que leur réglage altimétrique.

- La fourniture et pose des vitrages, y compris mises a dimensions, faconnages, percages
s'ily a lieu. Garnitures d'étanchéité, cales, agrafes, crochets, pointes, triangles,

- La pose des entrées d'air de VMC.

- La vérification, avant vitrage, de I'équerrage des cadres et de leur planimétrie, des jeux
entre dormants et ouvrants et du fonctionnement des organes de condamnation et de sécurité, ainsi
gue le controle des points d'articulation et de rotation, et leur graissage éventuel.

- Le contrdle, apres vitrage, du maintien des jeux et le réglage des fenétres.

Les mises en jeux, réglages et ajustages des menuiseries.
les raccordements sur alimentations en attente, pour les motorisations de volets
Le calfeutrement entre la traverse haute de la fenétre et la sous-face du coffre de volet

roulant.

- L'enlevement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des
garnitures d'étanchéité entre ouvrant et dormant contre la peinture et le vernis, lorsque I'entreprise a
terminé son travail sur le chantier. Si, a la commande d'un autre corps d'état, ces protections
provisoires sont maintenues, leur enlévement n'est pas di par I'entreprise.

- Lafourniture et la pose des quincailleries

- La fourniture, la pose, la dépose et I'enlevement du matériel d'exécution.

- le nettoyage des vitrages.

- L'enlevement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des
protections des travailleurs. Si, a la demande d'un autre corps d'état, ces protections provisoires
sont maintenues, leur enlévement n'est pas di par I'entreprise.

Réception des ouvrages d'autres corps d'état :

Aprés réalisation des ouvrages et du nettoyage général des zones d'intervention, une réception des
supports aura lieu en présence du lot "Gros-Oeuvre" et du maitre d’ceuvre. L'entrepreneur du
présent lot ne pourra pas, par la suite se prévaloir du mauvais état du support dans le cas d'une
mauvaise tenue ou présentation de son revétement, aussi toute malfagcon concernant le support,
devra étre signalée a ce moment la.
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¢ NOTES DIVERSES
L'entreprise devra:
- Se reporter aux chapitres « Qualité des matériaux » et « Mise en ceuvre »
- La fourniture, la pose et manutention de tous ses matériaux.
E CARACTERISTIQUES ET EXIGENCES
ENVIRONNEMENTALES
9.1 Choix des matériaux et des éguipements
Les descriptifs préconisent des matériaux et des équipements a faible impact sur I'environnement et
la santé.
Ces produits devront autant que possible bénéficier d’'un éco-label reconnu (NF Environnement,
éco-label européen, Cygne Blanc, Ange Bleu ou autres).
Dans l'offre, il conviendra de préciser les références de produits qui pourront étre proposées en
réponse aux préconisations de Haute Qualité Environnementale.
9.2 Le chantier respectueux de I'environnement
Bien que les prescriptions relatives a la gestion des déchets de construction soient a la charge de
I'entreprise chargée du lot gros-oeuvre, chaque entreprise est responsable de sa production de
déchets, du transport des déchets jusqu’aux lieux de stockage et du dépét aprés tri dans les bennes
qui seront mises a disposition sur le chantier.
De plus, un effort particulier est demandé aux entreprises pour minimiser les nuisances induites par
le chantier :
- Le bruit,
- Les poussieres et les boues,
- L'enlaidissement du site,
- La perturbation du trafic automobile dans les zones environnantes,
- Les rejets ou déchets évacués dans le milieu naturel.
Tout en assurant la sécurité des riverains et des ouvriers.
Il est donc formellement interdit de bridler les déchets (bois, palettes, cartons, ...) sur le chantier et
d’'abandonner ou enterrer des déchets (méme inertes) sur le chantier.
Chacune de ces exigences sont détaillées dans le CCTP Commun a tous les lots. L'offre de
I'entreprise intégrera la mise en place des équipements de chantier nécessaire pour réduire les
nuisances de chantier (par exemple : bac de rétention, aspiration des poussiéres, ...).
9.3 Caracteristigues et exigences propres a ce lot

Déchets a évacuer et trier dans les bennes prévues a cet effet. Se référer a la charte chantier a
faibles nuisances qui précisent les régles a suivre en matiere de gestion de chantier qui respecte
I'environnement et les riverains.

- Priviligier des filieres intégrant le recyclage de I'aluminium

- Pour les ouvrages divers et accessoires, utilisation du métal de préférence au PVC
rigide.

- Le critere de management environnemental des fournisseurs est un des critéres de choix
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demandé aux entreprises (privilégier les sites de fabrication disposant d’'une certification ISO
14000).

- L'entreprise devra soumettre a I'avance les fiches de données de sécurité des produits
gu'elle compte utiliser. Ces fiches donnent une indication sur les caractéristiques environnementales
des produits. Elles devront étre approuvées par le conseiller en démarche HQE® de la maitrise
d'oeuvre.

Seront interdits sur le chantier :
- les produits comportant plus de 5% de solvant organique,
- les produits comportant des éthers toxiques dérivés de I'éthyléne glycol
- les pigments a base de métaux lourds (plomb, cadmium, chrome).

1 DESCRIPTION DES OUVRAGES
10.1 MENUISERIES ALUMINIUM
10.1.1 Généralités
Les ensembles seront réalisés en profilés daluminium laqués de sections, formes et profils
appropriés, comportant toutes feuillures, rainures, gorges et recouvrements nécessaires.
- joints d'étanchéité a double portée, joints de battement périphériques, et tous autres
joints nécessaires en fonction des conditions rencontrées.
- assemblés en coupes droites
- tous ouvrages de drainage et d'évacuation des eaux vers l'extérieur
- gorge de récupération des eaux de condensation c6té intérieur.
- parcloses fixées par vis ou clips.
- compat limitateur d'ouverture pour les chassis ouvrants
Suivant la simulation thermique dynamique effectuée par le bureau d'études, la valeurs minimale a
respecter est :
- Thermique : 1.4 < Uw < 1.7 W/m2.K et 2.3 W/m2.K pour les portes
- Lumiére : TLw moyen = 0.65
- Solaire sans store : 0.50 < Swc < 0.55
- Solaire avec store : Swe = 0.17
avec :
- Double vitrage 4-16-4 trés basse émissivité (Ug = 1..1 W/m2°C) des Ets St GOBAIN ou
techniquement équivalent
- Menuiserie aluminium a rupture de pont thermique, a ouvrant caché, classe d'étanchéité A4 ou A3,
des Ets SCHUCO ou techniquement équivalent
Isolement acoustique minimum : 30 dB
Suivant nécessité et détails, I'entreprise doit prévoir dans son offre I'ensemble des habillages,
profils, corniéres nécessaires a la parfaite finition de ses ouvrages.
Localisation :
10.1.2 Identification des vitrages

- PRESCRIPTION DES VITRAGES
Double vitrage thermique, conforme a la RT 2012

- CLASSEMENT AEV DES FENETRES
Le classement AEV des fenétres sera a définir par I'entrepreneur dans les conditions définies dans
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le mémento du DTU 36.1 et DTU 37.1, compte tenu des précisions apportées au CCTP. Définition
de la situation de la construction et I'implantation et de I'exposition des fenétres.

Classement AEV minimal exigé pour toutes menuiseries extérieures :
A*2 - E*4 - V*A2

- REGLEMENTATION NRA
Dans le cadre de cette réglementation, les vitrages isolants thermiques et acoustiques seront selon
classement Cekal.

- LABEL ACOTHERM

Réglementation du certificat Acotherm du 29 janvier 1991.

Cahier du CSTB 2364 - Octobre 1989.

Les menuiseries avec leur vitrage posé en usine ou atelier devront obtenir le label Acotherm.

Localisation :

10.1.3 Volumes de remplissage

10.1.3.1  Double vitrage feuilleté a isolation thermique renf  orcée et retardateur d'effraction

Remplissage des menuiseries en produit verrier a isolation thermique renforcée et retardateur
d'effraction des Ets SAINT GOBAIN ou techniqguement équivalent composé comme suit :

- Face intérieure en verre feuilleté a isolation thermique renforcée type Stadip 44.2 de 9 mm dont
une des glace sera en verre Planistar clair de 4 mm

- Vide d'argon 90 % de 16 mm

- Face extérieure en verre feuilleté retardateur d'effraction type Stadip SP10 de 10 mm

Isolation au bruit aérien Rw(c ; ctr) =38 (-1 ; -5)
Transmission lumineuse : 70 %

Facteur solaire : 38 %

Coefficient Ug = 1.1 W/mz2.°K

NOTA : les verres seront a dimmensionner selon les exigences particulieres de mise en oeuvre et
les volumes des ensembles

Localisation :

10.1.4 Portes vitrées

Réalisation d'une porte en profils aluminium prélagué a rupture de ponts thermiques, des Ets
SCHUCO ou techniquement équivalent composé de :
- Un ouvrant a la francaise vers I'extérieur
- Accessoires tels que:
° Précadres ou fourrures pour isolant
° Parecloses
Joints et fonds de joints d'étanchéité
° Profils et baguettes d'habillage
° Paumelles nécessaire
° Barre anti-panique des Ets JPM série 8901 avec plaque aveugle coté extérieur
° Ferme porte des Ets DORMA série TS 93 ou techniquement équivalent.
° Etc...

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en oeuvre conformément aux
prescriptions techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.
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Vitrage : double vitrage isolant de protection conforme a la norme NF P 78.303, des Ets SAINT
GOBAIN ou techniqguement équivalent composé de :

- Face intérieure en verre feuilleté a isolation thermique renforcée type Stadip 44.2 de 9 mm dont
une des glace sera en verre Planistar clair de 4 mm

- Vide d'argon 90 % de 16 mm

- Face extérieure en verre feuilleté retardateur d'effraction type Stadip SP10 de 10 mm

- Caractéristique thermique minimales de la menuiseries (chassis+vitrage) : Uw=2,30 W/m2°C

- Facteur solaire sans protection : Swc et Swe=0,53

Dimensions : 1.00 x 2.40 m ht
Coloris : Au choix de l'architecte.

Localisation :

Pour porte de secours vitrée sur circulation et acti vités calmes CLSH en facades Sud-Est et Nord-
Ouest.

10.1.5 Chéassis Oscillo-battants

Réalisation d'un ensemble menuisé en profils aluminium prélaqué a rupture de ponts thermiques,
des Ets SCHUCO ou techniqguement équivalent composé d'un chassis ouvrant oscillo-battant
comprenant, précadres ou fourrures pour isolant, parecloses, joints et fonds de joints, profils et
baguettes d'habillage, paumelles en aluminium et manoeuvre par garniture périmétrale avec
poignée pivotante tringlerie incorporée, systeme de sécurité évitant toute fausse manoeuvre et
toutes sujétions nécessaires de mise en oeuvre conformément aux prescriptions techniques du
fabricant, DTU et normes en vigueur.

Vitrage : double vitrage isolant de protection conforme a la norme NF P 78.303, des Ets SAINT
GOBAIN ou techniqguement équivalent composé de :

- Face intérieure en verre feuilleté a isolation thermique renforcée type Stadip 44.2 de 9 mm dont
une des glace sera en verre Planistar clair de 4 mm

- Vide d'argon 90 % de 16 mm

- Face extérieure en verre feuilleté retardateur d'effraction type Stadip SP10 de 10 mm

- Caractéristique thermigue minimales de la menuiseries (chassis+vitrage) : Uw=1,50 W/m2°C

- Facteur solaire sans protection : Swc et Swe=0,52

Dimensions : 1.00 x 1.80 m ht
Coloris : Au choix de l'architecte.

Localisation :

Pour menuiseries extérieures en aluminium sur repos MA, sanitaires filles et gargcons CLSH et dortoir
CLSH en fagades Sud-Ouest et Nord-Ouest.

10.1.6 Ensembles menuisés

Fourniture et pose d'ensembles menuisés a rupture de pont thermique bénéficiant d’'une garantie
décennale du fabricant/

Composition de l'ouvrage : suivant localisation

STRUCTURE
- Profilés aluminium a rupture de pont thermique
- Largeur des profils 55 mm

TRAITEMENT
- Thermo-laquage réalisé par pulvérisation de poudre thermodurcissable a base de résine
polyester.

VITRAGE
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Lot N°04 MENUISERIES EXTERIEURES - OCCULTATIONS - SERRURERIE

- Remplissage suivant article au présent lot
TYPE DE MENUISERIE : renforcée / label Acotherm

L'entreprise devra toutes sujétions nécessaires de mise en oeuvre conformément aux prescriptions
techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Localisation :

Pour I'ensembles des menuiseries extérieures alumini um du batiment (hors patios): portes ouvrants a
1 vantail, chassis fixes et ouvrants oscillo-battan ts

Réalisation d'ensemble menuisés en profils aluminium prélaqué a rupture de ponts thermiques, des
Ets SCHUCO ou techniquement équivalent comprenant précadres, joints et fonds de joints, profils
et baguettes d'habillage et composé de :

- 1 chéssis oscillo-battant avec impotse fixe,

- 3 chéssis fixes avec impostes fixes,

- Porte a 1 vantail ouvrant a la frangaise vers l'extérieur, avec barre anti-panique, serrure encastrée
avec cylindre européen, béquilles aluminium prélaqué, ferme-porte des Ets DORMA série TS 93 ou
techniqguement équivalent.

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en oeuvre conformément aux
prescriptions techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Vitrage : double vitrage isolant de protection conforme a la norme NF P 78.303, des Ets SAINT
GOBAIN ou techniqguement équivalent composé de :

- Face intérieure en verre feuilleté a isolation thermique renforcée type Stadip 44.2 de 9 mm dont
une des glace sera en verre Planistar clair de 4 mm

- Vide d'argon 90 % de 16 mm

- Face extérieure en verre feuilleté retardateur d'effraction type Stadip SP10 de 10 mm

- Caractéristique thermique minimales de la menuiseries (chassis+vitrage) : Uw=1,60 W/m2°C et
1,40 W/mz2°C pour OF

- Facteur solaire sans protection : Swc et Swe=0,51 et 0,53 pour OF

Dimensions : 4.63 x 2.40 m ht
Coloris : Au choix de l'architecte.

Localisation :

Pour menuiseries extérieures en aluminium sur salle d'activités remuantes CLSH et salle d'activités
RAM en fagade Sud-Ouest.

Réalisation d'ensemble menuisés en profils aluminium prélaqué a rupture de ponts thermiques, des
Ets SCHUCO ou techniquement équivalent comprenant précadres, joints et fonds de joints, profils
et baguettes d'habillage et composé de :

- 1 chéssis oscillo-battant avec imposte fixe de part et d'autre de la partie fixe centrale,

- 1 chéssis fixe avec imposte fixe,

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en oeuvre conformément aux
prescriptions techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Vitrage : double vitrage isolant de protection conforme a la norme NF P 78.303, des Ets SAINT
GOBAIN ou techniqguement équivalent composé de :

- Face intérieure en verre feuilleté a isolation thermique renforcée type Stadip 44.2 de 9 mm dont
une des glace sera en verre Planistar clair de 4 mm

- Vide d'argon 90 % de 16 mm

- Face extérieure en verre feuilleté retardateur d'effraction type Stadip SP10 de 10 mm

- Caractéristique thermique minimales de la menuiseries (chassis+vitrage) : Uw=1,60 W/m2°C et
1,40 W/mz2°C pour OF

- Facteur solaire sans protection : Swc et Swe=0,51 et 0,53 pour OF

Dimensions : 2.83 x 2.40 m ht
Coloris : Au choix de l'architecte.

Phase DCE Avril 2015 Page 04.15



m
(s}
o

[
o
T
>
IZ:.LSISSVI

ORDINATIONE

CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOBLAT

Z.A DE SOUMAGNE

87400 ST LEONARD DE NOBLAT

Lot N°04 MENUISERIES EXTERIEURES - OCCULTATIONS - SERRURERIE

Localisation :
Pour menuiseries extérieures en aluminium sur salle d'activités RAM en fagade Sud-Ouest.

Réalisation d'ensemble menuisés en profils aluminium prélaqué a rupture de ponts thermiques, des
Ets SCHUCO ou techniquement équivalent comprenant précadres, joints et fonds de joints, profils
et baguettes d'habillage et composé de :

- 1 chéssis oscillo-battant avec imposte fixe,

- 2 chéssis fixes avec impostes fixes,

- Porte a 1 vantail ouvrant a la frangaise vers l'extérieur, avec barre anti-panique, serrure encastrée
avec cylindre européen, béquilles aluminium prélaqué, ferme-porte des Ets DORMA série TS 93 ou
techniqguement équivalent.

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en oeuvre conformément aux
prescriptions techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Vitrage : double vitrage isolant de protection conforme a la norme NF P 78.303, des Ets SAINT
GOBAIN ou techniguement équivalent composé de :

- Face intérieure en verre feuilleté a isolation thermique renforcée type Stadip 44.2 de 9 mm dont
une des glace sera en verre Planistar clair de 4 mm

- Vide d'argon 90 % de 16 mm

- Face extérieure en verre feuilleté retardateur d'effraction type Stadip SP10 de 10 mm

- Caractéristique thermique minimales de la menuiseries (chassis+vitrage) : Uw=1,60 W/m2°C et
1,40 W/mz2°C pour OF

- Facteur solaire sans protection : Swc et Swe=0,51 et 0,53 pour OF

Dimensions : 3.73 x 2.40 m ht
Coloris : Au choix de l'architecte.

Localisation :

Pour menuiseries extérieures en aluminium sur salle de motricité et salle d'éveil MA en fagade Sud-
Ouest.

Réalisation d'ensemble menuisés en profils aluminium prélaqué a rupture de ponts thermiques, des
Ets SCHUCO ou techniquement équivalent comprenant précadres, joints et fonds de joints, profils
et baguettes d'habillage et composé de :

- 1 chéssis fixe

- 1 imposte fixe

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en oeuvre conformément aux
prescriptions techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Vitrage : double vitrage isolant de protection conforme a la norme NF P 78.303, des Ets SAINT
GOBAIN ou techniqguement équivalent composé de :

- Face intérieure en verre feuilleté a isolation thermique renforcée type Stadip 44.2 de 9 mm dont
une des glace sera en verre Planistar clair de 4 mm

- Vide d'argon 90 % de 16 mm

- Face extérieure en verre feuilleté retardateur d'effraction type Stadip SP10 de 10 mm

- Caractéristique thermique minimales de la menuiseries (chassis+vitrage) : Uw=1,60 W/m2°C

- Facteur solaire sans protection : Swc et Swe=0,53

Dimensions : 1.00 x 2.40 m ht
Coloris : Au choix de l'architecte.

Localisation :
Pour menuiserie extérieure en aluminium sur activité s calmes en facade Nord-Ouest.

Réalisation d'ensemble menuisés en profils aluminium prélaqué a rupture de ponts thermiques, des
Ets SCHUCO ou techniquement équivalent comprenant pré